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INFORME DE NECESIDAD 

Objeto de Contratación:  Contratación del Especialista en Adquisiciones 
 
Código del Proceso:   EC-INEC-572800-CS-INDV 
 
Fecha:     29 de octubre de 2026 

1. ANTECEDENTES 

El INEC planteó la necesidad de fortalecer el Sistema Estadístico Nacional para mejorar la toma de decisiones de 
política pública basada en evidencia y que, en el mediano plazo pueda mejorar el costo- efectividad de las 
intervenciones del Estado sobre la base de estadísticas actualizadas, confiables y accesibles a la ciudadanía, y de 
esta manera estableció como una estrategia para mejorar la toma de decisiones de política pública.  
 
En este contexto, el programa “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador” busca mejorar la 

calidad y la eficiencia en la producción de tres fuentes de información fundamentales para las estadísticas básicas: 

(i) los censos, (ii) las encuestas y (iii) los registros administrativos. Estas estadísticas consolidarán la infraestructura 

estadística nacional necesaria para apoyar la mejora de los datos agregados y alcanzar los hitos estadísticos 

pertinentes, como la nueva base del sistema de cuentas nacionales y el IPC. El proyecto se estructurará en cuatro 

componentes: (i) Mejora de la información demográfica con el nuevo Censo de Vivienda y Población. (ii) Fortalecer 

la producción estadística a partir de encuestas; (iii) Fortalecer la producción estadística a partir de los Registros 

Administrativos y la capacidad de gestión del INEC; y (iv) Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto. Esta 

obligación se mantiene vigente hasta la culminación del proyecto. Por ello, la PMU debe permanecer operativa 

durante la fase de cierre, en la que se concentran los compromisos de reporte y evaluación final ante el Banco. 

 
Con fecha 26 de octubre de 2022 se firmó el “Loan Agreement” (contrato acuerdo de préstamo) entre la República 
del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el proyecto de 
“Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador”.  

 
Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A oficializado por la Ministra de Economía y Finanzas el 
25 de noviembre 2025 en el cual resuelve en ejercicio de las atribuciones y facultades consagradas en la 
Constitución y la ley:  

 
“Artículo 1.- Emitir los valores máximos para honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a servicios 
profesionales y consultorías contratadas para la ejecución de programas y proyectos financiados con operaciones 
de crédito contratadas por la República del Ecuador, conforme al siguiente cuadro: 

 

CARGO 
Hasta (USD)  

Sin incluir IVA Denominación 

Gerente de Proyecto 3,247.00 NJS-5 

Especialistas 2,670.00 SP13 

Analista de Proyecto 3 1,676.00 SP7 

Analista de Proyecto 2 1,412.00 SP6 

Analista de Proyecto 1 1,212.00 SP5 

 
Artículo 2.- Las entidades ejecutoras de los programas y proyectos financiados con operaciones de crédito 
contratadas por la República del Ecuador, deberán remitir a la Subsecretaría de Financiamiento Público y Análisis 
de Riesgos, las propuestas de honorarios profesionales de los equipos de gestión, acompañadas de los justificativos 
previstos en los contratos de préstamo, para su autorización previa a la contratación.” (lo subrayado me pertenece) 
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Mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2026-0008-M de 07 de enero 2026 la Dirección Ejecutiva, aprobó el Plan 
de Dirección de Proyecto Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C7-Gestión Seguimiento y 
Evaluación del proyecto 2026 a fin de que prosigan con el trámite respectivo, en el ámbito de sus competencias 
de acuerdo a la normativa y más disposiciones emitidas para el efecto. 
 
Mediante Oficio Nro. INEC-INEC-2026-0064-O de 12 de febrero de 2026 la Directora Ejecutiva del INEC solicita 
“(…) la autorización al ente rector de las finanzas públicas para la implementación inmediata del valor de 
honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a servicios profesionales y consultorías contratadas para 
la ejecución de programas y proyectos financiados con operaciones de crédito contratadas por la República del 
Ecuador (…)” al Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Mediante memorando Nro. MEF-SFPAR-2026-0135-M de 13 de febrero de 2026 el Subsecretario de 
Financiamiento Público y Análisis de Riesgos emite respuesta al oficio Nro. INEC-INEC-2026-0064-O en el cual 
menciona que “(…) la escala para los Consultores Individuales del Equipo de Gestión del Proyecto, se encuentra 
dentro el límite autorizado en el Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A.” así mismo menciona que “(…) 
esta Cartera de Estado autoriza los honorarios del personal de la UGP señalados bajo el Acuerdo de Préstamo IBRD 
9421-EC.” 
 
Con Oficio Nro. PR-SSDP-2026-0265-O de 13 de febrero de 2026 el Subsecretario de Planificación emite dictamen 
de actualización de prioridad al proyecto “Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador”, periodo 
2022 – 2027, Monto Total: USD 30.153.052,76.  

Mediante memorando Nro. INEC-INEC-2026-0427-M, de 16 de junio de 2026, la Dirección Ejecutiva acoge la 

recomendación dada y se procede a aprobar el Primer Adendum Plan de Dirección de Proyecto "Robustecimiento 

de la Producción Estadística del Ecuador C7-Gestión, Seguimiento y Evaluación del Proyecto" 2026. 

Mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2026-0526-M del 17 de julio de 2026, la Dirección Ejecutiva acoge la 
recomendación dada y se procede a aprobar el segundo Adendum del Plan de Dirección de Proyecto 
"Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador C7-Gestión, Seguimiento y Evaluación del Proyecto" 
2026. 

Mediante correo electrónico de 01 de octubre del 2026, un personero del Banco Mundial, manifiesta lo siguiente: 
“Hemos recibido el borrador del Plan de Adquisiciones (PA) del proyecto anteriormente mencionado, enviado al 
Banco el 2026/09/18.Sobre la base de la información proporcionada, el Banco no tiene objeción a las actividades 
marcadas como “Aprobada” en el Plan de Adquisiciones. Una vez publicado el Plan de Adquisiciones, usted puede 
comenzar la implementación de estas actividades”. 
 
Mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2026-1069-M de 15 de octubre de 2026, la Dirección de Planificación y 
Gestión Estratégica, socializa la Programación Anual de la Planificación al 15 de octubre de 2026. 

Mediante Memorando Nro. INEC-CGAF-2026-1688-M de 19 de octubre de 2026, el Coordinador General 
Administrativo Financiero pone en conocimiento de esta Coordinación, la Información Incremento al Techo 
Plurianual PROYECTO ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR" con CUP 
31210000.0000.388017 del Techo Plurianual Aprobados correspondiente al ejercicio económico 2027 para el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

2. BASE LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que 
les sean atribuidas en la Constitución y la ley”.  
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“Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación”.  
 
“Art. 288.- Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad 
ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la 
economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”. 
 

Normativa del Banco Mundial, Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión 

Cuarta edición noviembre 2020. 

 
El numeral 1.3, de la Sección I “Introducción”, establece que: “(…) las reglas y los procedimientos específicos de 
adquisiciones que se apliquen en la ejecución de un proyecto estarán determinados por las circunstancias de cada 
caso, los Principios Básicos de Adquisiciones (optimización de la relación calidad-precio, economía, integridad 
adecuado al propósito, eficiencia, transparencia y equidad) guían de manera general las decisiones del Banco en 
el marco de estas Regulaciones de Adquisiciones”.  
 
El numeral 2.1 “Aplicabilidad”, de la Sección II “Consideraciones Generales”, establece que: “El Convenio Legal 
rige la relación jurídica entre el Prestatario y el Banco. Las Regulaciones de Adquisiciones son aplicables a la 
adquisición de Bienes y la contratación de Obras, Servicios de No-Consultoría y Servicios de Consultoría en las 
operaciones de financiamiento de proyectos de inversión, tal como se establece en el Convenio Legal (...)”.  
 
El numeral 3.2 “Prestatario” de los “Roles y Responsabilidades”, de la Sección III “Gobernanza”, establece que: 
“El Prestatario tiene la responsabilidad de llevar a cabo las actividades de adquisición financiadas por el Banco 
de conformidad con las presentes Regulaciones  

“(…) Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio 
de los derechos reconocidos en la Constitución”. 
 
Sección VII: Selección Directa de Consultores Individuales, numeral 7.39: “Se podrá recurrir a la Selección Directa 
de Consultores Individuales, con la debida justificación, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias”: 
“(…) d. un Consultor Individual tiene experiencia y calificaciones pertinentes excepcionalmente valiosas para el 
trabajo”. 
 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

“Art. 2.- Ámbito territorial.- Las contrataciones que se realicen en el extranjero se someterán a las disposiciones 

normativas legales del país extranjero, a las prácticas comerciales o a los modelos de negocios de aplicación 

internacional. 

 
En el caso de las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos 
multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro; en las contrataciones que se financien con fondos 
reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; contrataciones con 
organismos internacionales de cooperación; o contrataciones sujetas o cubiertas a acuerdos comerciales 
ratificados por el Ecuador, se observará lo acordado en los respectivos convenios, acuerdos o tratados 
comerciales. El respectivo convenio deberá establecer si se aplican las reglas de contratación del organismo 
internacional, o esta ley y su reglamento. Lo no previsto en dichos convenios o instrumentos internacionales se 
regirá por las disposiciones de esta Ley, y su Reglamento. 
 
Las entidades contratantes están obligadas a aplicar los instrumentos comerciales internacionales que ratifique 
el Estado ecuatoriano, en materia de contratación pública. 
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El Reglamento General a esta Ley regulará las situaciones previstas en este artículo, con enfoque de transparencia 
y buen uso de los recursos públicos (…)”. 
 
Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

“Art. 4.- Contratos financiados con préstamos y cooperación internacional.- En la suscripción de los convenios 
de crédito o de cooperación internacional se procurará la concurrencia de proveedores nacionales, de ser 
aplicable. 
Las contrataciones previstas en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se 
aplicarán independientemente de que el financiamiento internacional sea total o parcial, siempre que se observen 
las condiciones previstas en el convenio. 
 
Se entenderá por financiamiento parcial, aquel que alcance al menos el 51% del valor total del contrato; y, 
siempre que los recursos que financie el organismo internacional estén destinados directamente al contrato que 
se instrumente con el proveedor de la obra, bien, servicio o consultoría. El incumplimiento de lo anterior se 
presumirá de hecho como evasión de procedimientos. 
 
Las cláusulas de los convenios de financiamiento, no podrán estar por sobre el contenido de la normativa nacional 
que regula la contratación pública, cuando exista un perjuicio económico al Estado o contravenga los principios 
constitucionales”. 
 
“Art. 17.- Uso de herramientas informáticas.- Las entidades contratantes deben usar y aplicar de manera 
obligatoria las herramientas informáticas del Portal de Contratación Pública, disponibles y aplicables, conforme 
el siguiente detalle: 
 
(…)Para los procedimientos financiados con préstamos de organismos internacionales y procedimientos de 
contratación en el extranjero se realizará la publicación de la información relevante a través de la herramienta 
de publicación posterior del Portal de Contratación Pública (…)” 
 
Normativa del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 
Conforme Resolución Nro. 011-DIREJ-DIJU-NI-2025 de 13 de febrero del año 2025,  mediante la cual ratifica la 
Resolución No. 040-DIREJ-DIJU-NI-2022, del 22 de noviembre del 2022, se resuelve: “Delegar la autorización, 
expedición y suscripción de actos administrativos, actos de simple administración y documentos oficiales que se 
requieran para el normal desenvolvimiento de la Gestión Administrativa Financiera del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, dentro de los Procesos de Contratación en el marco de Cooperación con Organismos 
Internacional y Multilaterales ”, de conformidad con el siguiente articulado:  
 
Artículo 1.- Delegar al Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a en Planta Central, y a los 
Coordinadores/as Zonales en su respectiva jurisdicción (…)”  
 
Mediante resolución N° 023-DIREJ-DIJU-NI-2026 del 09 de julio de 2026, suscrita por la Dirección Ejecutiva del 
INEC, resuelve: 
 
“Artículo 1.- Reformar el artículo 2 de la Resolución Nro. 044-DIREJ-DIJU-NI-2025 de 21 de noviembre de 2025, 
mediante la cual se adoptó la séptima versión del Manual Operativo del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema 
Estadístico Nacional del Ecuador”, por el siguiente: 
 

“Artículo 2.- Actualizar el Manual Operativo del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico 
Nacional del Ecuador”, por la versión 8va de junio de 2026.” 

 
Artículo 2.- Declarar que la Versión 8 (octava) del Manual Operativo del Proyecto "Fortalecimiento del Sistema 
Estadístico Nacional del Ecuador", constante en el anexo adjunto, forma parte integrante e indivisible de la 
presente resolución. 
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Artículo 3.- En todo lo demás, se estará a lo dispuesto en la Resolución Nro. 042-DIREJ-DIJU-NI-2022 de 28 de 
noviembre de 2022, Resolución Nro. 042-DIREJ-DIJU-NI-2025 de 10 de noviembre de 2025 y Resolución Nro. 044-
DIREJ-DIJU-NI-2025 de 21 de noviembre de 2025”. 

3. MECANISMO DE CONTRATACIÓN SELECCIONADO  

El procedimiento seleccionado en función de la normativa legal vigente es Selección Directa de Consultores 
Individuales, conforme lo establecido en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de 
Inversión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en su numeral 7.39: “Se podrá recurrir a 
la Selección Directa de Consultores Individuales, con la debida justificación, cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias”: 

“d. un Consultor Individual tiene experiencia y calificaciones pertinentes excepcionalmente valiosas para el 
trabajo”. 

4. DETALLE DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN (JUSTIFICACIÓN)  

La implementación del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador” responde a la 
necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica y la capacidad estadística del INEC, en la producción y 
difusión de estadísticas económicas, sociodemográficas, ambientales y en base a registros administrativos 
oportunos y de alta calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Es importante 
mencionar que, como parte de condiciones para la efectividad y coordinación de la ejecución de préstamo entre 
el Gobierno Nacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), estableció la necesidad de 
contar con la Unidad de Gestión del Proyecto, instancia que está considerada dentro del componente 7, del 
Proyecto “Robustecimiento de la producción estadística del Ecuador” con CUP No. 31210000.0000.388017.  

En el contrato de préstamo BIRF-9421-EC, en el Cronograma 2.- Implementación del Proyecto, en su Sección I 

Acuerdo de implementación institucional, numeral A2. Unidad de gestión del proyecto: Se mantendrá durante 

todo el tiempo de implementación una unidad de gestión del proyecto (PMU), con funciones, responsabilidades 

y recursos, con un equipo de profesionales con calificación, experiencia y funciones aceptables por el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), incluyendo entre otros: un Coordinador de Proyecto, un 

especialista técnico,  un especialista financiero, un especialista en monitoreo y seguimiento, un especialista socio 

ambiental y un especialista en adquisiciones; en las oficinas del INEC planta central. Esta obligación se mantiene 

vigente hasta la culminación del proyecto. Por ello, la PMU debe permanecer operativa durante la fase de cierre, 

en la que se concentran los compromisos de reporte y evaluación final ante el Banco 

Con la finalidad de contar con el equipo de la Unidad de Gestión del Proyecto se requiere la contratación del 
Especialista en Adquisiciones lo cual permitirá contribuir con la gestión que establece el contrato de Préstamo, 
y quien será el responsable de aplicar y dar cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente a las Regulaciones del 
Banco en los procesos de adquisiciones y contrataciones establecidos para la ejecución del Proyecto detallados 
en la Estrategia de Adquisiciones y Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. 

En razón de que ya se contó con la contratación del consultor Vicente Eduardo Naranjo, desde el inicio del 
proyecto (Diciembre 2022) como Analista de Equipo Coordinador Proyecto 2, realizado las funciones de apoyo y 
gestión conjuntamente con el Especialista de Adquisiciones (hasta Noviembre 2024). Y, que a partir de Diciembre 
de 2024 se ha desempeñado como Especialista de Adquisiciones del Proyecto demostrando su buen 
desenvolvimiento y conocimiento en el área. Es Tecnólogo en Marketing y Master en Dirección Estratégica de 
Marketing, además que, cuenta con una amplia trayectoria laboral desempeñando cargos relacionados con 
multilaterales y con la gestión administrativa, como: Jefe de Ventas, Docente, Analista Experto de Atracción de 
Inversiones, Analista de Proyecto del Sistema Integral de Desarrollo Profesional Educativo –SIPROFE, Analista 
Experto Administrativo, Director Administrativo en varias instituciones del Estado y privadas; Experiencia acorde 
y suficiente con el objeto de la contratación, la misma que podrá ser  beneficiosa para la entidad ejecutora en 
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virtud de los productos objeto de esta consultoría, tal como se encuentra dispuesto en el numeral 7.39 de las 
políticas de Adquisiciones 

Por su formación académica y experiencia comprobada en proyectos con financiamiento multilateral, el 
profesional cumple a cabalidad con los altos conocimientos técnicos y administrativos requeridos para el puesto.  

De lo manifestado y, conforme a de lo dispuesto en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en 
Proyectos de Inversión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en su numeral 7.39. Se 
podrá recurrir a la Selección Directa de Consultores Individuales, con la debida justificación, cuando se dé alguna 
de las siguientes circunstancias:  
 
“d). un Consultor Individual tiene experiencia y calificaciones pertinentes excepcionalmente valiosas para el 
trabajo.” 
 
En tal sentido, se justifica la contratación del profesional mencionado al cargo de Especialista en Adquisiciones, 
con código EC-INEC-572800-CS-INDV, el proceso deberá ser realizado mediante contratación de Selección Directa 
de Consultores Individuales, debidamente aprobado por el Banco Mundial. 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

El consultor debe entregar los siguientes productos: 

 Reporte quincenal al Coordinador del Proyecto sobre el avance en la gestión de adquisiciones y 
contrataciones del proyecto a nivel nacional.  

 Informe mensual de actividades que deberá contemplar como mínimo: (i) actividades generales realizadas 
con evidencia de logros alcanzados; (ii) dificultades presentadas; (iii) consideraciones para el siguiente 
periodo, las cuales serán el insumo para la siguiente planificación mensual por parte de la Coordinación 
del Proyecto; (iv) STEP actualizado en cada etapa y actividad (v) conclusiones y (vi) recomendaciones.  

 Informe técnico mensual que contenga hoja de ruta con actividades, responsables y cronograma en el 
marco del cierre del proyecto en el ámbito de las competencias del Especialista en Adquisiciones. 

 Informe técnico mensual de análisis de riesgos a nivel central y zonal con propuestas de acción en el 
ámbito de los procesos de adquisiciones del proyecto. 

 Informe Final de consultoría, que incluya como mínimo: (i) actividades generales realizadas con evidencia 
de logros alcanzados; (ii) dificultades presentadas; (iii) STEP actualizado en cada etapa y actividad, (iv) 
conclusiones y (v) recomendaciones. 

Los informes periódicos (mensuales) y el informe final deberán presentarse al Administrador de Contrato en un 
ejemplar impreso y uno digital. 

El Especialista en Adquisiciones del Proyecto realizará las siguientes actividades: 

1. Cumplir con los procedimientos de adquisiciones y contrataciones establecidos en las Regulaciones del 
Banco Mundial, convenio de préstamo, manual operativo y en lo que sea pertinente en la normativa 
nacional.  

2. Ejecutar los procesos de contrataciones del Proyecto velando por la correcta aplicación de las 
Regulaciones del Banco 

3. Revisar y editar los documentos licitatorios para todas las contrataciones que se gestionarán en el 
préstamo, en coordinación con el Coordinador de proyecto, siguiendo los documentos estándar del 
Banco Mundial o los documentos previamente acordados con el Banco Mundial.  

4. Asesorar y dar seguimiento a los procesos de contrataciones en temas relacionados con adquisiciones.  
5. Elaborar informes mensuales y anuales de los procesos de contratación en base a la ejecución del Plan 

de adquisiciones, de conformidad a lo establecido en el Manual Operativo.  
6. Liderar las actividades que le competan, que permitan cumplir con las condiciones de los convenios de 

préstamos de los organismos financiadores.  
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7. Asesorar, guiar, acompañar y participar en la elaboración de documentos precontractuales de procesos 
de licitación y consultoría (actas, pliegos, anuncios, manifiestos de interés, términos de referencia, 
criterios de evaluación, informes de evaluación de ofertas y propuestas), con fines que se contrate 
eficientemente los bienes, servicios, obras y consultorías, financiados con recursos del Banco Mundial.  

8. Revisar y aprobar la documentación de la etapa preparatoria con la finalidad de que se dé cumplimiento 
a las regulaciones del Banco.  

9. Implementar estrategias y procedimientos con miras a mejorar la efectividad de los procesos de 
adquisiciones 

10. Supervisar, registrar y mantener actualizado el STEP 
11. Asesorar en la elaboración de las especificaciones técnicas y los términos de referencia de los diferentes 

procesos de contrataciones para precautelar la correcta ejecución de las contrataciones y adquisiciones 
conforme a las Regulaciones del BM 

12. Asesorar y coordinar las acciones necesarias para emitir las aclaraciones y enmiendas en los procesos 
de contrataciones 

13. Responder a los requerimientos de auditorías externas, interna y revisiones del financiador, tanto para 
procesos con revisión previa como de los procesos con revisiones posterior 

14. Apoyar en las implementaciones de recomendaciones producto de las revisiones posteriores de los 
procesos realizadas durante la ejecución del proyecto 

15. Tener organizados y actualizados los procesos de adquisiciones y contrataciones y mantener un archivo 
para toda la documentación 

16. Asesorar al secretario en los comités de evaluación y calificación de los procesos de bienes, servicios, 
obras y consultorías, financiados con recursos del Banco Mundial.  

17. Las demás funciones y actividades contempladas en los términos de referencia.  

6. ANÁLISIS  

6.1. BENEFICIO  

La contratación de Especialista en Adquisiciones permitirá la ejecución eficiente y oportuna del proyecto; 
garantizará la planificación, gestión y seguimiento integral de los procesos de contratación de bienes, servicios y 
consultorías, conforme a la normativa vigente y Manual Operativo, contribuyendo al cumplimiento de metas y 
objetivos del proyecto. Así como también, verificará la implementación, y garantizará el cumplimiento del 
Convenio de Préstamo de acuerdo a las Regulaciones en Adquisiciones del Banco Mundial. 

6.2. EFICIENCIA  

La ejecución oportuna del proyecto  “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador” es financiado 
bajo una operación de crédito entre la República del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF), la cual supone términos legales que cumplir por ambas partes y haberes financieros relacionados 
a las comisiones de préstamo y posterior pago de intereses y capital que asumirá el Estado ecuatoriano una vez 
finalizado el proyecto, por lo que, la correcta ejecución del mismo, y en particular la adecuada y oportuna 
ejecución de la Gestión de Adquisiciones, aportará sustancialmente al cumplimiento de los objetivos supremos 
del Proyecto y los esperados por el Estado Ecuatoriano.    

6.3. EFECTIVIDAD 

Por último, tal como establece el Contrato de Crédito No. 9421-EC en la Parte 4: “Gestión, seguimiento y 
evaluación del proyecto: Establecimiento y mantenimiento de la PMU de conformidad con la Sección I.A.2 del 
Anexo 2 de este Acuerdo, y prestación de servicios de asesoramiento técnico, capacitación, costos operativos y 
adquisición de bienes para fortalecer la capacidad institucional y organizacional del INEC y la PMU según sea 
necesario para la implementación exitosa de las actividades respaldadas por el Proyecto, incluyendo, entre otras 
cosas, con respecto al cumplimiento de los requisitos técnicos, de adquisiciones, ambientales y sociales, de gestión 
financiera y de monitoreo y evaluación, el establecimiento de órganos de coordinación y supervisión, la institución 
de un ciclo anual de planificación, implementación y presentación de informes con un conjunto de planes anuales 
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e informes financieros y de progreso trimestrales, y auditorías externas anuales”; la  contratación del Especialista 
en Adquisiciones permitirá seguir dando cumplimiento a lo que establece el mencionado contrato de Préstamo 
en la parte citada. 

7. CONCLUSIONES 

7.1. Para la consecución de los objetivos establecidos en el Proyecto con financiamiento del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el INEC contará con una Unidad de Gestión de Proyecto, conformada 
por un equipo técnico especializado, conformado por Especialistas y personal de apoyo con el fin de 
monitorear la aplicación de la normativa Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el 
cumplimiento de los compromisos acordados a través de los documentos establecidos para la ejecución del 
proyecto. El establecimiento de la Unidad de Gestión de Proyecto es una condición de efectividad y deberá 
estar vigente durante todo el periodo de duración del proyecto. 
 

7.2. La Contratación del Especialista en Adquisiciones, durante la ejecución del “Proyecto Fortalecimiento del 
Sistema Estadístico Nacional del Ecuador”, permitirá la efectiva implementación, gestión y el cumplimiento 
de metas e indicadores, así como también la adecuada finalización y cierre del proyecto de todas las 
actividades a cargo de su gestión.  

 

 
8. RECOMENDACIONES 

8.1. Se recomienda la Contratación del Especialista en Adquisiciones, mediante un proceso de Selección Directa 
de Consultores Individuales, esto conforme lo establecido en las Regulaciones de Adquisiciones para 
Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco, y lo contemplado en el Plan de Adquisiciones, con la 
finalidad de garantizar la correcta ejecución del proyecto. 
 

8.2. Debido a su amplia trayectoria laboral desempeñando cargos relacionados con multilaterales y con la gestión 
administrativa, como: Especialista en Adquisiciones del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico 
Nacional del Ecuador”, Analista de Equipo Coordinador de Proyecto 2 del Proyecto “Fortalecimiento del 
Sistema Estadístico Nacional del Ecuador”, Analista Experto de Atracción de Inversiones, Analista de 
Proyecto del Sistema Integral de Desarrollo Profesional Educativo –SIPROFE, Analista Experto 
Administrativo, Director Administrativo en varias instituciones del Estado y privadas, entre otros, así como 
también, considerando que el consultor Vicente Eduardo Naranjo, se ha venido desempeñando desde el 
inicio del proyecto (Diciembre 2022) como analista coordinador de Proyecto 2, realizado las funciones de 
apoyo y gestión conjuntamente con el Especialista de Adquisiciones (hasta Noviembre 2024). Y, que a partir 
de Diciembre de 2024 se ha desempeñado como Especialista de Adquisiciones del Proyecto y ha demostrado 
su buen desenvolvimiento y conocimiento en el área, recomendamos la contratación de Vicente Eduardo 
Naranjo. 
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