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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA TÉCNICO-C4-PMU-2024  

CON CÓDIGO EC-INEC-409010-CS-INDV 

 

A. DATOS GENERALES  

1. Plazo de Ejecución: de acuerdo al siguiente detalle: 

 Ejecución del Contrato: el acuerdo contractual rige a partir de la fecha de suscripción 

del mismo.  

La consultoría durará hasta el 30 de noviembre de 2024 y deberá ser desarrollada en 

forma continua durante el periodo de referencia. 

De ser necesario y, si la ejecución del proyecto lo requiere, el contrato podrá tener 

continuidad, previa evaluación y recomendación de la Coordinación del Proyecto. Para 

el efecto el INEC tramitará las certificaciones presupuestarias plurianuales 

correspondientes ante el órgano rector. 

En tal virtud, el INEC como entidad contratante, podrá solicitar la No Objeción al Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para reemplazar al consultor de 

manera anticipada únicamente cuando se suscite alguno de las siguientes causales y, 

presentando una justificación detallada y respaldada, con evidencias aceptables para 

el Banco: 

a) Circunstancias de fuerza mayor o casos fortuitos que le impidan la continuación 

de actividades debidamente demostradas. 

b) Si el contratante determina que el consultor ha participado en actividades 

corruptas, fraudulentas, coercitivas y obstructivas en su desempeño. 

c) Si el consultor ha divulgado información confidencial para su propio beneficio 

y/o sin previo consentimiento del INEC y el Banco Mundial. 

d) Terminación unilateral de la relación contractual con INEC por no favorecer a 

los intereses y/o cumplimiento de los objetivos del Proyecto 
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2. Presupuesto Referencial:  

Mediante Oficio Nro. MEF-VGF-2020-0281-O, de 27 de abril de 2020, el Viceministro 

de Finanzas comunicó: “(…) que a partir de mayo de 2020, se deberá considerar la 

escala remunerativa que se anexa al presente, para el personal que forma parte de 

los equipos de gestión de programas y proyectos financiados con las mencionadas 

líneas de crédito, así como para las nuevos ingresos, por lo cual solicito que se realicen 

las asignaciones necesarias para cumplir la presente directriz”. 

ESCALA REMUNERATIVA (Grupo 73) 

Cargo 

Remuneración 

Mensual Grupo 73 – 

Sin IVA (USD) 

Gerente de Proyecto $ 2.937,27 

Especialistas $ 2.142,02 

Analista de Proyecto 3 $ 1.809,86 

Analista de Proyecto 2 $ 1.558,23 

Analista de Proyecto 1 $ 1.399,70 

 

La Contratación de Especialista Técnico-C4-PMU-2024, referida al cargo de 

Especialista tendrá el honorario mensual de USD $ 2.142,02 (DOS MIL CIENTO 

CUARENTA Y DOS CON 02/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA) más IVA, de acuerdo a lo establecido y autorizado por el Ministerio 

de Economía y Finanzas.  

 

3. Forma de Pago: La consultoría se pagará de la siguiente manera: 

o Se cancelará contra la presentación de los siguientes documentos habilitantes: 

 Factura debidamente emitida por el periodo correspondiente al servicio 

prestado 

 Certificado de afiliación al IESS y comprobante del pago de la planilla 

del mes anterior  

 Los productos descritos en estos TDR, reportes y/o informes, los 

mismos que serán previamente puestos en conocimiento y/o aprobados 

por el Coordinador del Proyecto, según corresponda.  
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o Se encuentra incluido en los honorarios, costos de viáticos y subsistencias al 

interior del país que implique las actividades de supervisión que realice el 

Consultor Individual, el mismo que ejercerá las funciones asignadas por el 

Coordinador del Proyecto financiado por el el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF).  

o En el caso de movilización debidamente justificada y autorizada por la 

Coordinación del Proyecto, al Consultor se le podrá proveer los medios de 

movilización al interior del país con el objeto de su trabajo y desarrollo de sus 

actividades, cuyos costos serán cubiertos por el Proyecto financiado por el el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

o Previo al pago de la última remuneración, una vez que el contrato entre las 

partes ha finalizado, el Especialista deberá presentar la documentación e 

informes correspondientes así como la constancia de entrega de equipos que 

le hubieren sido asignados. 

4. Tipo de presupuesto: Inversión. 

 CUP: 31210000.0000.388017 

 Nombre del proyecto: Robustecimiento de la Producción Estadística 

del Ecuador 

B. REQUERIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN:  

1. MARCO LEGAL 

El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.  

El artículo 32 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone: “Sistema 

Estadístico y Geográfico. - El Sistema Estadístico y Geográfico Nacional será la fuente de 

información para el análisis económico, social, geográfico y ambiental, que sustente la 

construcción y evaluación de la planificación de la política pública en los diferentes niveles 

de gobierno. La información estadística y Geográfica que cumpla con los procedimientos 

y normativa establecida por la Ley de la materia, tendrá el carácter de oficial (…)”. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), es una entidad de derecho público 

creada mediante Ley de Estadística, expedida por el Consejo Supremo de Gobierno con 

Decreto No. 323 de 27 de abril de 1976 y publicada en el Registro Oficial Nro. 82, de 7 de 

mayo de 1976, que mediante las atribuciones que le confiere la indicada Ley, se constituye 
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en el órgano rector del Sistema Estadístico Nacional, siendo responsable de normar, 

planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades estadísticas en el país.  

Mediante el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 77 de 15 de agosto de 2013, publicado 

en el Registro Oficial No. 81 de 16 de septiembre de 2013, el Presidente Constitucional 

de la República del Ecuador dispone que el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

tendrá, además de las contempladas en la Ley de Estadística, las siguientes funciones: 

“a) planificar la producción estadística nacional, con el fin de asegurar la generación de 

información relevante para la Planificación del Desarrollo Nacional y su correspondiente 

monitoreo y evaluación”; b) “establecer normas, estándares, protocolos y lineamientos, a 

las que se sujetarán aquellas instituciones públicas que integran el Sistema Estadístico 

Nacional”.  

El artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica respecto a 

los Contratos Financiados con Préstamos y Cooperación Internacional dispone que: "En 

las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de 

organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las 

contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables 

provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de 

cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en 

dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley". 

2. ANTECEDENTES 

El INEC, en el marco del Programa Nacional de Estadística 2021-2025 ha planteado la 

necesidad de fortalecer el Sistema Estadístico Nacional para mejorar la toma de 

decisiones de política pública basada en evidencia y que, en el mediano plazo pueda 

mejorar el costo- efectividad de las intervenciones del Estado sobre la base de estadísticas 

actualizadas, confiables y accesibles a la ciudadanía, y de esta manera establecer como 

una estrategia para mejorar la toma de decisiones de política pública.  

El programa “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador” busca 

mejorar la calidad y la eficiencia en la producción de tres fuentes de información 

fundamentales para las estadísticas básicas: (i) los censos, (ii) las encuestas y (iii) los 

registros administrativos. Estas estadísticas consolidarán la infraestructura estadística 

nacional necesaria para apoyar la mejora de los datos agregados y alcanzar los hitos 

estadísticos pertinentes, como la nueva base del sistema de cuentas nacionales y el IPC. 

El proyecto se estructura en cuatro componentes: (i) Mejora de la información demográfica 

con el nuevo Censo de Vivienda y Población. (ii) Fortalecer la producción estadística a 

partir de encuestas; (iii) Fortalecer la producción estadística a partir de los Registros 

Administrativos y la capacidad de gestión del INEC; y (iv) Gestión, seguimiento y 

evaluación del proyecto.  
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Con Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0111-O de 14 de septiembre de 2022, la Secretaría 

Nacional de Planificación, en respuesta a la solicitud de dictamen de prioridad realizada 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, a través del Sistema Integrado de 

Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), emite dictamen favorable al proyecto 

"Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador" con CUP: 

31210000.0000.388017, para el período agosto 2022 – septiembre 2026, por un monto 

total de 23.515.045,47 USD (Incluido IVA). 

Con fecha 26 de octubre de 2022 se firmó el “Loan Agreement” (contrato acuerdo de 

préstamo) entre la República del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) para financiar el “Fortalecimiento del Sistema Estadístico del Ecuador”.  

Con Resolución No. 040-DIREJ-DIJU-NI-2022, del 22 de noviembre del 2022, el Director 

Ejecutivo resuelve  delegar a la Coordinadora General Administrativa Financiera la 

autorización, expedición y firma de actos administrativos, actos de simple administración 

y documentos oficiales que se requieran para el normal desenvolvimiento de la gestión 

administrativa financiera del Instituto Nacional de Estadística y Censos, dentro de los 

procesos de contratación en el marco de cooperación con organismos multilaterales. En 

el artículo 1, señala dentro de estas delegaciones: “f) Autorizar y suscribir los contratos 

principales y secundarios (complementarios, ampliatorios, modificatorios, o enmiendas); 

g) Autorizar prórrogas de plazos y suspensión de los contratos, previo informe motivado 

del Administrador.” 

Mediante Resolución Nro. 038-DIREJ-DIJU-NI-2023 suscrita el 25 de septiembre de 2023, 

por el MSc. Roberto Castillo Añazco, Director Ejecutivo, en la cual resolvió: "Expedir la 

siguiente reforma a la Resolución No. 042-DIREJ-DIJU-NI-2022 de 28 de noviembre de 

2022, a través de la cual se expidió el “Manual Operativo (MOP) y Procedimientos de 

Gestión Laboral (PGL), asociados a la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema 

Estadístico Nacional del Ecuador” cuyo propósito es establecer “(…) los mecanismos, 

normas y procedimientos para el manejo técnico, administrativo y financiero que regirán 

durante la ejecución del Proyecto (…)”; adicionalmente en la sección 1.2 MARCO 

NORMATIVO DE APLICACIÓN del mencionado documento se señala: “Las adquisiciones 

y contrataciones de bienes y servicios de consultoría y no consultoría que se realicen 

dentro del marco del Proyecto, se sujetarán en lo que corresponda a lo establecido en el 

Convenio de Préstamo, a sus enmiendas o acuerdos complementarios suscritos, así como 

a las disposiciones contenidas en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en 

Proyectos de Inversión del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del 

Banco Mundial”. 

En el Manual Operativo del proyecto (MOP) se contempla la conformación de la Unidad 

de Gestión de Proyecto (PMU), conformada por un equipo técnico especializado, 

conformado por Especialistas y personal de apoyo con el fin de monitorear la aplicación 

de la normativa Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el 
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cumplimiento de los compromisos acordados a través de los documentos establecidos 

para la ejecución del proyecto, a fin de dar cumplimiento de los objetivos establecidos en 

el Proyecto. 

Asimismo, en el MOP se prevé la contratación de un Especialista Técnico que será 

responsable “de asesorar y conducir procesos técnicos del Proyecto “Fortalecimiento del 

Sistema Estadístico Nacional del Ecuador”, así como fortalecer las capacidades técnicas 

de la Unidad de Gestión del proyecto”.   

Con fecha 15 de abril de 2024 mediante Memorando Nro. INEC-CGAF-2024-0509-M se 

comunicó el presupuesto vigente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 

función de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2024 (Proyectos de Inversión). 

Mediante correo electrónico de fecha 01 de mayo de 2024, se comunica por parte del 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) lo siguiente: “Hemos 

revisando el alcance de los TdR y no tenemos ninguna observación. Por lo tanto 

puedes seguir adelante con este proceso de contratación”. 

Con fecha 04 de mayo de 2024, mediante correo electrónico de personal de Banco 

Mundial-Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) se comunicó; “Hemos 

recibido el borrador del Plan de Adquisiciones (PA) del proyecto anteriormente 

mencionado, enviado al Banco el 2024/05/02. Sobre la base de la información 

proporcionada, el Banco no tiene objeción a las actividades marcadas como “Aprobada” 

en el Plan de Adquisiciones. Una vez publicado el Plan de Adquisiciones, usted puede 

comenzar la implementación de estas actividades”. 

La actividad de Contratación del Especialista Técnico -C4-PMU-2024 del Proyecto, se 

encuentra planificada, aprobada y programada en el Plan de Adquisiciones STEP, con 

código EC-INEC-409010-CS-INDV.    

Mediante Memorando Nro. INEC-DIPLA-2024-0387-M, se socializó la Programación 

Anual de la Planificación al 15 de mayo de 2024, en donde consta la asignación de 

recursos para el ítem 730601_Consultoria - Asesoría e Investigación Especializada a fin 

de contratar al Especialista Técnico -C4-PMU-2024 del Proyecto.  

3. JUSTIFICACIÓN 

La implementación del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del 

Ecuador” responde a la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica y la 

capacidad estadística del INEC, en la producción y difusión de estadísticas económicas, 

sociodemográficas, ambientales y en base a registros administrativos oportunos y de alta 

calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Es importante 

mencionar que, como parte de condiciones para la efectividad y coordinación de la 
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ejecución de préstamo entre el Gobierno Nacional y el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF), estableció la necesidad de contar con la Unidad de 

Gestión del Proyecto, instancia que está considerada dentro del componente 7, del 

Proyecto “Robustecimiento de la producción estadística del Ecuador” con CUP No. 

31210000.0000.388017. 

La ejecución del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador” 

requiere, hasta su culminación, contar con un Especialista Técnico - C4 – PMU-2024 del 

Proyecto, quien estará encargado de asesorar y conducir procesos técnicos del Proyecto 

financiado con recursos del Préstamo BIRF No. 9421 del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) y ejecutado por el INEC. Para ello, el Especialista 

trabajará en estrecha coordinación con los equipos técnicos de las diferentes direcciones 

e instituciones involucradas. 

El Especialista Técnico -C4-PMU-2024 del Proyecto, deberá cumplir, además con los 

siguientes objetivos: 

 Promover la eficiencia en la gestión técnica y la provisión de información precisa y 

documentada relacionada con el rendimiento, el monitoreo y las evaluaciones del 

proyecto. 

 Proveer de información integral que permita identificar el desempeño del proyecto, 

y acciones de mitigación definidas. 

En el contrato de préstamo BIRF-9421-EC, en el Cronograma 2.- Implementación del 

Proyecto, en su Sección I Acuerdo de implementación institucional, numeral A2. Unidad 

de gestión del proyecto: Se mantendrá durante todo el tiempo de implementación una 

unidad de gestión del proyecto (PMU), con funciones, responsabilidades y recursos, con 

un equipo de profesionales con calificación, experiencia y funciones aceptables por el 

Banco,  incluyendo entre otros: un Coordinador de Proyecto, un especialista técnico,  un 

especialista financiero, un especialista en monitoreo y seguimiento, un especialista socio 

ambiental y un especialista en adquisiciones; en las oficinas del INEC planta central, tres 

analistas y en cada una de las zonales del INEC (centro, sur y litoral) un analista 

administrativo y un analista financiero y todo lo demás que consta en el Manual Operativo. 

Considerando lo indicado en los párrafos anteriores, y dando cumplimiento de lo 

determinado en el Manual Operativo del Proyecto, se justifica la Contratación del 

Especialista Técnico -C4-PMU-2024; el proceso deberá ser realizado mediante 

contratación de Selección Competitiva Limitada de Consultores Individuales, 

conforme lo establecido en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en 

Proyectos de Inversión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en 

su numeral 7.38. “Cuando el Prestatario conozca individuos calificados y experimentados 

y esté al tanto de su disponibilidad, en lugar de emitir una Solicitud de Expresión de Interés 

podrá invitar a aquellos Consultores Individuales que considere calificados para 
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proporcionar los Servicios de Consultoría necesarios. En esa invitación deberán incluirse 

los términos de referencia completos. Los Consultores Individuales se seleccionarán de 

entre los que hayan expresado interés en respuesta a la invitación.” 

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

4.1. Objetivo General 

Contratar un Especialista Técnico -C4-PMU-2024, del Proyecto “Fortalecimiento del 

Sistema Estadístico Nacional del Ecuador, signado con código EC-INEC-409010-CS-

INDV quien será el encargado asesorar y conducir procesos técnicos del Proyecto 

financiado con recursos del Préstamo BIRF No. 9421 del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) y ejecutado por el INEC. Para ello, el Especialista 

trabajará en estrecha coordinación con los equipos técnicos de las diferentes 

direcciones e instituciones involucradas 

4.2. Objetivos Específicos 

o Promover la eficiencia en la gestión técnica y la provisión de información precisa 

y documentada relacionada con el rendimiento, el monitoreo y las evaluaciones 

del proyecto. 

o Proveer de información integral que permita identificar el desempeño del proyecto, 

y acciones de mitigación definidas. 

5. PERFIL DEL CONSULTOR REQUERIDO 

o Título Académico de tercer nivel en Economía, Estadística, Matemática, 

Sociología, Ingeniería Comercial, Administración de Empresas o carreras afines o 

título afín. Deseable titulación de postgrado en temas relacionados. 

o Experiencia general: Acreditar al menos 5 años de experiencia profesional general 

contabilizada a partir de la emisión del título universitario, en procesos de 

generación e investigación estadística. 

o Experiencia específica: Acreditar al menos 3 años en ejecución de proyectos, en 

áreas relacionadas con el objeto y actividades de la consultoría o en áreas de 

planificación estadística, recolección de datos estadísticos, procesamiento de 

datos, análisis de información estadística. 

6. SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

La selección y calificación del consultor se realizará de acuerdo al Anexo adjunto. 

Los requisitos mínimos son obligatorios, caso contrario un postulante no podrá ser 

considerado dentro del proceso de calificación 
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7. ACTIVIDADES 

El Especialista Técnico - C4 - PMU del Proyecto, realizará las siguientes actividades: 

1. Participar en la planificación de los componentes del proyecto y aprobación de los 

productos derivados de cada uno de ellos. 

2. Monitorear y dar seguimiento a la planificación y microplanificación técnica del 

proyecto con el fin de garantizar el cumplimiento de sus productos. 

3. Coordinar con los Especialista de la PMU y áreas de la Institución, el status de los 

procesos administrativos inherentes a los componentes del proyecto, con la 

finalidad de verificar el abastecimiento de suministros, materiales y recurso 

humano necesarios para la buena ejecución del proyecto; 

4. Verificar y coordinar los procesos técnicos para el cumplimiento del Indicador de 

desarrollo e indicadores intermedios del Proyecto. 

5. Coordinar con los/las responsables de los componentes y coordinaciones zonales 

la oportuna ejecución de las actividades técnicas propias del proyecto; 

6. Coordinar cuando corresponda, con expertos técnicos del Banco Mundial para 

definiciones y retroalimentaciones relacionadas con los aspectos técnicos del 

proyecto; 

7. Presentar al Coordinador del proyecto, el avance de la ejecución técnica del 

proyecto; 

8. Elaborar la memoria técnica del proyecto; 

9. En coordinación con el Especialista de M&E, realizar el monitoreo del avance de 

las actividades técnicas formuladas en el proyecto. 

10. Elaborar informes trimestrales y anuales con el avance de las actividades técnicas 

del proyecto, identificación de riesgos, acciones ejecutadas y recomendaciones 

11. Participar en la planificación, diseño y construcción de instrumentos de los 

componentes del proyecto a nivel técnico. 

12. Asesorar al Coordinador del proyecto en temas técnicos 

13. Mapear riesgos y recomendar mitigaciones 

14. Participar en las reuniones y procesos de planificación, seguimiento y evaluación 

del proyecto. 

15. Realizar el seguimiento y evaluación de las consultorías y estudios contratados en 

el marco del proyecto y que sean pertinentes al objeto de este contrato. 

16. Establecer mecanismos de coordinación entre las diferentes áreas de la Institución 

y Coordinaciones Zonales relacionadas con los objetivos del proyecto. 

17. Generar informes mensuales sobre la ejecución y evaluación de avance de las 

actividades desarrolladas en base a la planificación del proyecto. 

18. Las demás funciones y actividades contempladas en los términos de referencia en 

el ámbito de sus competencias, que se le sean asignadas por el coordinador del 

proyecto y que correspondan a la ejecución del proyecto. 
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8. METODOLOGÍA DE TRABAJO, ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA 

CONSULTORÍA 

La consultoría se desarrollará en los siguientes parámetros: 

Tipo de 

consultoría: 

 

Consultor Individual 

 

Lugar de 

ejecución: 

El trabajo se realizará prioritariamente en las dependencias del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se prevé eventuales 

visitas especializadas a las Coordinaciones Zonales del INEC. 

Horario de trabajo 

El horario de trabajo deberá ajustarse estrictamente a las 

necesidades y requerimientos del proyecto, considerando que la 

jornada laboral en la institución ejecutora es de 8:00 a 16:45. 

Supervisión y 

Administración 

de contrato: 

La supervisión estará a cargo de la Coordinación del Proyecto 

“Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador”, 

quien evaluará el rendimiento del consultor en función de los 

resultados obtenidos y recomendará la renovación de su contrato. 

La Administración del Contrato estará a cargo del Coordinador 

del Proyecto 

“Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador”. 

Facilidades 

institucionales: 

 Espacio físico, equipo tecnológico, servicios de 

comunicación, logística y archivo. 

 Dotación de cuentas de acceso al sistema de gestión 

documental vigente, correo electrónico y credencial 

institucional. 

 Participación en talleres de capacitación. 

 Entrega de toda la información disponible que facilite la 

ejecución del contrato. 

9. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

El consultor deberá entregar los siguientes productos: 

 Informe mensual de actividades que deberá contemplar como mínimo: (i) actividades 

generales realizadas con evidencia de logros alcanzados; (ii) dificultades presentadas; 

(iii) consideraciones para el siguiente periodo, las cuales serán el insumo para la 

siguiente Planificación Mensual por parte de la Coordinación del Proyecto; (iv) 

conclusiones y (v) recomendaciones. 



 

 
Página 12 de 16 

 
 
 
 

 

 Informe Final de consultoría, que incluya como mínimo: (i) actividades generales 

realizadas con evidencia de logros alcanzados; (ii) dificultades presentadas; (iii) 

conclusiones y (iv) recomendaciones. 

Otras actividades que deberá realizar el Consultor y están en función del cumplimiento de sus 

actividades: 

 Matriz mensual de riesgos técnicos del proyecto, con estrategias específicas de 

mitigación y acciones ejecutadas. 

 Informe trimestral de seguimiento de los resultados técnicos del proyecto por cada uno 

de sus componentes. 

 Informes especiales cuando le sean requeridos. 

 Otros, resultados emergentes de requerimientos específicos 

Los informes periódicos y el informe final deberán presentarse al Administrador de Contrato 

en un ejemplar impreso y un digital del expediente de pago, los mismos que deberán constar 

en la carpeta de respaldo del Especialista respectivo 

10. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

El Consultor deberá realizar el trabajo propuesto, de acuerdo a los términos de referencia y 

las disposiciones establecidas en el Manual Operativo del Proyecto “Fortalecimiento del 

Sistema Estadístico Nacional del Ecuador”, que se encuentre vigente. 

El Consultor se compromete a prestar los servicios de acuerdo con las normas más elevadas 

de competencia, integridad y ética profesional, en observancia de las políticas vigentes del 

Banco Mundial. 

El consultor deberá cumplir con el 100% de los productos y resultados esperados. 

El Consultor se compromete a respetar las demás condiciones que le sean establecidas. 

11. CONFLICTO DE INTERESES 

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la 

contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés 

establecidas en las Regulaciones para Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de 

Inversión (Adquisiciones en Operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión - 

Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y Servicios de Consultoría,  Quinta Edición,  

Septiembre de 2023 numerales 3.14 a 3.17 los cuales podrán ser consultados en la página 

Web: 
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https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-

0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-

2023.pdf 

12. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

Los candidatos, observarán los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y 

ejecución de los contratos, y se abstendrán de cometer actos de fraude y corrupción. Para 

dicho efecto se aplicarán y observarán las Normas para la Prevención y Lucha contra el 

Fraude y la Corrupción, incluidas en el Anexo IV, de las Regulaciones para Adquisiciones para 

Prestatarios en Proyectos de Inversión (Adquisiciones en Operaciones de Financiamiento 

para Proyectos de Inversión - Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y Servicios de 

Consultoría, Quinta Edición, septiembre de 2023; los cuales podrán ser consultados en la 

página Web:  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-

0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-

2023.pdf  

13. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 Nombres: Cargo: Firma: 

Elaborado:  
Ana Paulina 

Mantilla Villacis  

Analista Financiero de 

Equipo Coordinador de 

Proyecto 2 

 

Revisado: 
Boris Mauricio 

Dávalos Villacrés 

Especialista en Monitoreo 

y Evaluación - Proyecto 

Fortalecimiento del 

Sistema Estadístico 

Nacional del Ecuador 

 

Aprobado: 
Jose Bernardo 

Pinto Aguirre 

Coordinador del Proyecto 

Fortalecimiento del 

Sistema Estadístico 

Nacional del Ecuador 
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Anexo: Método detallado de Evaluación y Calificación 

1. ELEMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.1 Evaluación Cumple/ No Cumple 

La información que se evaluará y calificará es la que consta en el Formulario “Formato Hoja 

de Vida” y que se encuentra debidamente respaldada, la metodología de evaluación es la 

siguiente: 

Requisitos mínimos: CUMPLE NO CUMPLE 

Antecedentes Académicos 

Título Académico de tercer nivel en Economía, Estadística, 

Matemática, Sociología, Ingeniería Comercial, 

Administración de Empresas o carreras afines o título afín. 

Deseable titulación de postgrado en temas relacionados. 

(X) (X) 

Experiencia Mínima   

Experiencia General Mínima 

Acreditar al menos 5 años de experiencia profesional general 

contabilizada a partir de la emisión del título universitario, en 

procesos de generación e investigación estadística. 

(X) (X) 

Experiencia Específica Mínima 

Acreditar al menos 3 años en ejecución de proyectos, en 

áreas relacionadas con el objeto y actividades de la 

consultoría o en áreas de planificación estadística, 

recolección de datos estadísticos, procesamiento de datos, 

análisis de información estadística. 

(X) (X) 
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1.2 Evaluación por Puntaje 

El puntaje que se aplicará a cada uno de los elementos propuestos, con lo cual se obtendrá 

la calificación final de los participantes es sobre (100) puntos. 

Aquellos profesionales que no superen los requisitos mínimos no serán considerados para la 

comparación de antecedentes y calificaciones que se detallan a continuación:  

Comparación de antecedentes y 

experiencia: 

Puntaje 

individual 

Puntaje 

máximo 

Puntaje total 

máximo 

Antecedentes Académicos 

Las titulaciones de postgrado en temas 

relacionados con el objeto de la consultoría 

recibirán puntuación: 

 Por título de maestría se otorgará 7 puntos. 

 Por título de especialidad se otorgará 5 

puntos. 

 Por título de diplomado se otorgará 3 

puntos. 

7,5,3 15 

25 

Por cada curso afín a la consultoría se 

otorgará 2 puntos, máximo 10 puntos.  

Los cursos deben ir enfocados a los 

siguientes temas: 

 Levantamiento de encuestas  

 Registros Administrativos  

 Líneas Base 

 Investigación Social  

 Indicadores Socioeconómicos 

 Análisis Estadístico  

 Economía, Matemática y Estadística  

 Manejo de paquetes estadísticos 

 

2 10 
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Experiencia General   

Por cumplir con la  experiencia general 

mínima se otorgarán 10 puntos 
10 10 

30 
Se otorgará 4 puntos por cada año a partir 

del cumplimiento del mínimo requerido en 

manejo de procesos administrativos. 

Máximo 20 puntos. 

4 20 

Experiencia Específica   

Por cumplir con la experiencia específica 

mínima se otorgarán 20 puntos. 
20 20 

45 
Se asignarán 5 puntos por cada año en 

gestión de adquisiciones de proyectos de 

desarrollo, con énfasis en proyectos 

financiados por la cooperación 

internacional y/o organismos 

multilaterales, máximo 25 

5 25 
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