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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES -C4-PMU-2024  

CÓDIGO EC-INEC-425598-CS-INDV 

A. DATOS GENERALES  

1. Plazo de Ejecución: de acuerdo al siguiente detalle: 

 Ejecución del Contrato: el acuerdo contractual rige a partir de la fecha de suscripción 

del mismo.  

La consultoría durará hasta el 30 de noviembre de 2024 y deberá ser desarrollada en 

forma continua durante el periodo de referencia. 

De ser necesario y, si la ejecución del proyecto lo requiere, el contrato podrá tener 

continuidad, previa evaluación y recomendación de la Coordinación del Proyecto. Para 

el efecto el INEC tramitará la certificación presupuestaria plurianual hasta la finalización 

del proyecto ante el órgano rector. 

En tal virtud, el INEC como entidad contratante, podrá solicitar la No Objeción al Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para reemplazar al consultor de 

manera anticipada únicamente cuando se suscite alguno de las siguientes causales y, 

presentando una justificación detallada y respaldada, con evidencias aceptables para el 

Banco:  

a) Circunstancias de fuerza mayor o casos fortuitos que le impidan la continuación de 

actividades debidamente demostradas. 

b) Si el contratante determina que el consultor ha participado en actividades corruptas, 

fraudulentas, coercitivas y obstructivas en su desempeño. 

c) Si el consultor ha divulgado información confidencial para su propio beneficio y/o sin 

previo consentimiento del INEC y el Banco Mundial. 

d) Terminación unilateral de la relación contractual con INEC por no favorecer a los 

intereses y/o cumplimiento de los objetivos del Proyecto.  

2. Forma de Pago: La consultoría se pagará mensualmente, una vez concluido el mes de 

prestación de servicios, de la siguiente manera: 

 Se cancelará contra la presentación de los siguientes documentos habilitantes: 

o Factura debidamente emitida por el periodo correspondiente al servicio 

prestado 

o Certificado de afiliación al IESS y comprobante del pago de la planilla del 

mes anterior.  
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o Los productos descritos en estos TDR, reportes y/o informes, los mismos 

que serán previamente puestos en conocimiento y/o aprobados por el 

Coordinador del Proyecto, según corresponda.  

 Se encuentra incluido en los honorarios, costos de viáticos y subsistencias al 

interior del país que implique las actividades de supervisión que realice el 

Consultor Individual, el mismo que ejercerá las funciones asignadas por el 

Coordinador del Proyecto financiado por el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF).  

 En el caso de movilización debidamente justificada y autorizada por la 

Coordinación del Proyecto, al Consultor se le podrá proveer los medios de 

movilización al interior del país con el objeto de su trabajo y desarrollo de sus 

actividades, cuyos costos serán cubiertos por el Proyecto financiado por el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

 Previo al pago de la última remuneración, una vez que el contrato entre las partes 

ha finalizado, el Especialista deberá presentar la documentación e informes 

correspondientes así como la constancia de entrega de equipos que le hubieren 

sido asignados. 

3. Tipo de presupuesto: Inversión. 

 CUP: 31210000.0000.388017 

 Nombre del proyecto: Robustecimiento de la Producción Estadística 

del Ecuador 

B. REQUERIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN:  

1. MARCO LEGAL 

El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.  

El artículo 32 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone: 

“Sistema Estadístico y Geográfico. - El Sistema Estadístico y Geográfico Nacional será 

la fuente de información para el análisis económico, social, geográfico y ambiental, que 

sustente la construcción y evaluación de la planificación de la política pública en los 

diferentes niveles de gobierno. La información estadística y Geográfica que cumpla con 

los procedimientos y normativa establecida por la Ley de la materia, tendrá el carácter 

de oficial (…)”. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), es una entidad de derecho público 

creada mediante Ley de Estadística, expedida por el Consejo Supremo de Gobierno con 

Decreto No. 323 de 27 de abril de 1976 y publicada en el Registro Oficial Nro. 82, de 7 

de mayo de 1976, que mediante las atribuciones que le confiere la indicada Ley, se 
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constituye en el órgano rector del Sistema Estadístico Nacional, siendo responsable de 

normar, planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades estadísticas en el país.  

Mediante el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 77 de 15 de agosto de 2013, publicado 

en el Registro Oficial No. 81 de 16 de septiembre de 2013, el Presidente Constitucional 

de la República del Ecuador dispone que el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

tendrá, además de las contempladas en la Ley de Estadística, las siguientes funciones: 

“a) planificar la producción estadística nacional, con el fin de asegurar la generación de 

información relevante para la Planificación del Desarrollo Nacional y su correspondiente 

monitoreo y evaluación”; b) “establecer normas, estándares, protocolos y lineamientos, 

a las que se sujetarán aquellas instituciones públicas que integran el Sistema Estadístico 

Nacional”.  

El artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica respecto 

a los Contratos Financiados con Préstamos y Cooperación Internacional dispone que: 

"En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de 

organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las 

contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables 

provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de 

cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en 

dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley". 

2. ANTECEDENTES 

El INEC, en el marco del Programa Nacional de Estadística 2021-2025 ha planteado la 

necesidad de fortalecer el Sistema Estadístico Nacional para mejorar la toma de 

decisiones de política pública basada en evidencia y que, en el mediano plazo pueda 

mejorar el costo- efectividad de las intervenciones del Estado sobre la base de 

estadísticas actualizadas, confiables y accesibles a la ciudadanía, y de esta manera 

establecer como una estrategia para mejorar la toma de decisiones de política pública.  

El programa “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador” busca 

mejorar la calidad y la eficiencia en la producción de tres fuentes de información 

fundamentales para las estadísticas básicas: (i) los censos, (ii) las encuestas y (iii) los 

registros administrativos. Estas estadísticas consolidarán la infraestructura estadística 

nacional necesaria para apoyar la mejora de los datos agregados y alcanzar los hitos 

estadísticos pertinentes, como la nueva base del sistema de cuentas nacionales y el IPC. 

El proyecto se estructura en cuatro componentes: (i) Mejora de la información 

demográfica con el nuevo Censo de Vivienda y Población. (ii) Fortalecer la producción 

estadística a partir de encuestas; (iii) Fortalecer la producción estadística a partir de los 

Registros Administrativos y la capacidad de gestión del INEC; y (iv) Gestión, seguimiento 

y evaluación del proyecto.  

Con Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0111-O de 14 de septiembre de 2022, la Secretaría 

Nacional de Planificación, en respuesta a la solicitud de dictamen de prioridad realizada 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, a través del Sistema Integrado de 

Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), emite dictamen favorable al proyecto 

"Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador" con CUP: 
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31210000.0000.388017, para el período agosto 2022 – septiembre 2026, por un monto 

total de 23.515.045,47 USD (Incluido IVA). 

Con fecha 26 de octubre de 2022 se firmó el “Loan Agreement” (contrato acuerdo de 

préstamo) entre la República del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) para financiar el proyecto de “Fortalecimiento del Sistema Estadístico 

del Ecuador”.  

Con Resolución No. 040-DIREJ-DIJU-NI-2022, del 22 de noviembre del 2022, el Director 

Ejecutivo resuelve  delegar a la Coordinadora General Administrativa Financiera la 

autorización, expedición y firma de actos administrativos, actos de simple administración 

y documentos oficiales que se requieran para el normal desenvolvimiento de la gestión 

administrativa financiera del Instituto Nacional de Estadística y Censos, dentro de los 

procesos de contratación en el marco de cooperación con organismos multilaterales. En 

el artículo 1, señala dentro de estas delegaciones: “f) Autorizar y suscribir los contratos 

principales y secundarios (complementarios, ampliatorios, modificatorios, o enmiendas); 

g) Autorizar prórrogas de plazos y suspensión de los contratos, previo informe motivado 

del Administrador.” 

Mediante Resolución Nro. 038-DIREJ-DIJU-NI-2023 suscrita el 25 de septiembre de 

2023, por el MSc. Roberto Castillo Añazco, Director Ejecutivo, en la cual resolvió: 

"Expedir la siguiente reforma a la Resolución No. 042-DIREJ-DIJU-NI-2022 de 28 de 

noviembre de 2022, a través de la cual se expidió el “Manual Operativo (MOP) y 

Procedimientos de Gestión Laboral (PGL), asociados a la ejecución del Proyecto 

“Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador” cuyo propósito es 

establecer “(…) los mecanismos, normas y procedimientos para el manejo técnico, 

administrativo y financiero que regirán durante la ejecución del Proyecto (…)”; 

adicionalmente en la sección 1.2 MARCO NORMATIVO DE APLICACIÓN del 

mencionado documento se señala: “Las adquisiciones y contrataciones de bienes y 

servicios de consultoría y no consultoría que se realicen dentro del marco del Proyecto, 

se sujetarán en lo que corresponda a lo establecido en el Convenio de Préstamo, a sus 

enmiendas o acuerdos complementarios suscritos, así como a las disposiciones 

contenidas en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de 

Inversión del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial”. 

En el Manual Operativo del proyecto (MOP) se contempla la conformación de la Unidad 

de Gestión de Proyecto (PMU), conformada por un equipo técnico especializado, 

conformado por Especialistas y personal de apoyo con el fin de monitorear la aplicación 

de la normativa Banco Mundial y el cumplimiento de los compromisos acordados a través 

de los documentos establecidos para la ejecución del proyecto, a fin de dar cumplimiento 

de los objetivos establecidos en el Proyecto. 

Asimismo, en el MOP se prevé la contratación de un Especialista en Adquisiciones que 

será responsable “de aplicar y dar cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente a las 

Regulaciones del Banco en los procesos de adquisiciones y contrataciones establecidos 

para la ejecución del Proyecto detallados en la Estrategia de Adquisiciones para el 

Proyecto y Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco”.  
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Con fecha 15 de abril de 2024 mediante Memorando Nro. INEC-CGAF-2024-0509-M se 

comunicó el presupuesto vigente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 

función de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2024 (Proyectos de 

Inversión). 

Con fecha 04 de mayo de 2024, mediante correo electrónico de personal de Banco 

Mundial-Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) se comunicó “Hemos 

recibido el borrador del Plan de Adquisiciones (PA) del proyecto anteriormente 

mencionado, enviado al Banco el 2024/05/02. Sobre la base de la información 

proporcionada, el Banco no tiene objeción a las actividades marcadas como “Aprobada” 

en el Plan de Adquisiciones. Una vez publicado el Plan de Adquisiciones, usted puede 

comenzar la implementación de estas actividades”. 

La actividad de Contratación del Especialista en Adquisiciones -C4-PMU-2024 del 

Proyecto, se encuentra planificada, aprobada y programada en el Plan de Adquisiciones 

STEP, con código EC-INEC-425598-CS-INDV.    

Mediante Memorando Nro. INEC-DIPLA-2024-0387-M, se socializó la Programación 

Anual de la Planificación al 15 de mayo de 2024, en donde consta la asignación de 

recursos para el ítem 730601_Consultoria - Asesoría e Investigación Especializada a fin 

de contratar al Especialista en Adquisiciones -C4-PMU-2024 del Proyecto. 

La actividad de Contratación del Especialista en Adquisiciones -C4-PMU-2024 del 

Proyecto, se encuentra planificada, aprobada y programada en el Plan de Adquisiciones 

STEP, con código EC- EC-INEC-425598-CS-INDV el mismo que se aplicará para 

proseguir con el proceso interno de contratación bajo la modalidad de contratación de 

Selección Competitiva Limitada de Consultores Individuales, modalidad previamente 

puesta en conocimiento del Banco Mundial y bajo su aprobación. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La implementación del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del 

Ecuador” responde a la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica y la 

capacidad estadística del INEC, en la producción y difusión de estadísticas económicas, 

sociodemográficas, ambientales y en base a registros administrativos oportunos y de alta 

calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Es importante 

mencionar que, como parte de condiciones para la efectividad y coordinación de la 

ejecución de préstamo entre el Gobierno Nacional y el Banco Mundial, estableció la 

necesidad de contar con la Unidad de Gestión del Proyecto, instancia que está 

considerada dentro del componente 7, del Proyecto “Robustecimiento de la producción 

estadística del Ecuador” con CUP No. 31210000.0000.388017 y de la cual forma parte 

el mencionado Especialista.  

La ejecución del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del 

Ecuador” requiere, hasta su culminación, realizar la Contratación de Especialista en 

Adquisiciones - C4-PMU-2024 del Proyecto, quien será el responsable de aplicar y dar 

cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente a las Regulaciones del Banco en los procesos 

de adquisiciones y contrataciones establecidos para la ejecución del Proyecto detallados 
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en la Estrategia de Adquisiciones para el Proyecto y Plan de Adquisiciones aprobado por 

el Banco.  

El Especialista en Adquisiciones - C4-PMU-2024 del Proyecto, deberá cumplir, además 

con los siguientes propósitos: 

 Asegurar la calidad y cumplimiento de las actividades registradas en el Plan de 

Adquisiciones y Contrataciones (PAC) del proyecto, conforme a lo establecido 

en las regulaciones de contrataciones y adquisiciones del Banco Mundial, los 

convenios de financiamiento, la normativa nacional aplicable relacionada y el 

Manual Operativo. 

 Mantener, durante la vida útil del Proyecto, el Plan de Adquisiciones y 

contrataciones actualizado a fin de que se pueda cumplir con los cronogramas 

de ejecución dentro del plazo establecido.  

 Organizar la información de los procesos de adquisición y contrataciones de 

manera adecuada para su verificación y presentación en las Auditorias 

específicas que se realicen sobre su área de acción dentro del periodo de 

implementación del Proyecto.  

Considerando lo indicado en los párrafos anteriores, y dando cumplimiento de lo 

determinado en el Manual Operativo del Proyecto, se justifica la Contratación del 

Especialista en Adquisiciones -C4-PMU-2024, el proceso deberá ser realizado mediante 

contratación de Selección Competitiva Limitada de Consultores Individuales, 

conforme lo establecido en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en 

Proyectos de Inversión del Banco Mundial, en su numeral 7.38. “Cuando el Prestatario 

conozca individuos calificados y experimentados y esté al tanto de su disponibilidad, en 

lugar de emitir una Solicitud de Expresión de Interés podrá invitar a aquellos Consultores 

Individuales que considere calificados para proporcionar los Servicios de Consultoría 

necesarios. En esa invitación deberán incluirse los términos de referencia completos. Los 

Consultores Individuales se seleccionarán de entre los que hayan expresado interés en 

respuesta a la invitación.” 

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

a. Objetivo General 

Realizar la Contratación del Especialista en Adquisiciones C4-PMU-2024 , dentro de la 

unidad de gestión PMU del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional 

del Ecuador”, quien será el encargado de aplicar y dar cumplimiento oportuno, eficaz y 

eficiente a las Regulaciones del Banco en los procesos de adquisiciones y contrataciones 

establecidos en la Estrategia de Adquisiciones y Plan de Adquisiciones aprobados por el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).y financiados con recursos del 

Préstamo BIRF No. 9421. 

b. Objetivos Específicos 

o Asegurar la calidad y cumplimiento de las actividades registradas en el Plan de 

Adquisiciones y Contrataciones del proyecto, conforme a lo establecido en las 
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regulaciones de contrataciones y adquisiciones del Banco Mundial, los convenios de 

financiamiento, la normativa nacional aplicable relacionada y el Manual Operativo. 

o Mantener, durante la vida útil del Proyecto, el Plan de Adquisiciones y contrataciones 

actualizado a fin de que se pueda cumplir con los cronogramas de ejecución dentro 

del plazo establecido.  

o Organizar la información de los procesos de adquisición y contrataciones de manera 

adecuada y eficiente para su verificación y presentación en las Auditorias específicas 

que se realicen sobre su área de acción dentro del periodo de implementación del 

Proyecto. 

5. PERFIL DEL CONSULTOR REQUERIDO 

o Nivel académico: Título Académico de tercer nivel en Economía, Finanzas, 

Contabilidad, Leyes, Ingeniería Comercial, Administración de Empresas o carreras 

afines o título afín 

o Deseable titulación de postgrado en temas relacionados. 

o Experiencia general: Acreditar al menos 5 años de experiencia profesional general 

contabilizada a partir de la emisión del título universitario, en administración de 

proyectos y manejo de procesos administrativos, con conocimientos y experiencia 

en labores administrativas. 

o Experiencia específica: Acreditar al menos 3 años en trabajos similares en 

procesos de contratación financiados por cooperaciones internacionales y/o 

organismos multilaterales (BID, Banco Mundial, etc.). 

6. SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

La selección y calificación del consultor se realizará de acuerdo al Anexo adjunto. 

Los requisitos mínimos son obligatorios, caso contrario un postulante no podrá ser 

considerado dentro del proceso de calificación 

7. ACTIVIDADES 

El Consultor realizará las siguientes actividades: 

 Velar por el cumplimiento de los procedimientos de adquisiciones y contrataciones 

establecidos en las políticas y normas del Banco Mundial, convenio de préstamo, 

manual operativo y en lo que sea pertinente en la normativa nacional. 

 Revisar los documentos licitatorios para todas las contrataciones que se 

gestionarán en el préstamo, en coordinación con el Coordinador de proyecto, 

siguiendo los documentos estándar del Banco Mundial o los documentos 

previamente acordados con el Banco Mundial. 

 Asesorar y dar seguimiento a los procesos de contrataciones en temas 

relacionados con adquisiciones. 

 Elaborar informes mensuales y anuales de los procesos de contratación en base a 

la ejecución del Plan de adquisiciones, de conformidad a lo establecido en el 

Manual Operativo. 
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 Liderar las actividades que le competan, que permitan cumplir con las condiciones 

de los convenios de préstamos de los organismos financiadores. 

 Asesorar, guiar, acompañar y participar en la elaboración de documentos 

precontractuales de procesos de licitación y consultoría (pliegos, anuncios, 

manifiestos de interés, términos de referencia, criterios de evaluación, informes de 

evaluación de ofertas y propuestas), con fines que se contrate eficientemente los 

bienes, servicios, obras y consultorías, financiados con recursos del Banco 

Mundial. 

 Las demás funciones y actividades contempladas en los términos de referencia. 

8. METODOLOGÍA DE TRABAJO, ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA 

CONSULTORÍA 

La consultoría se desarrollará en los siguientes parámetros: 

Tipo de 

consultoría: 
Consultor Individual 

Lugar de  

ejecución 

 La ejecución de actividades las realizará prioritariamente 

en las dependencias del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos. Se prevé eventuales visitas especializadas a las 

Coordinaciones Zonales del INEC. 

Horario de trabajo 

El horario de trabajo deberá ajustarse estrictamente a las 

necesidades y requerimientos del proyecto, considerando 

que la jornada laboral en la institución ejecutora es de 

8:00 a 16:45. 

Supervisión y 

Administración de 

contrato: 

La supervisión   estará a cargo de la Coordinación del 

Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico 

Nacional del Ecuador”, quien evaluará el rendimiento del 

consultor en función de los resultados obtenidos y 

recomendará la renovación de su contrato. 

La Administración del Contrato estará a cargo del 

Coordinador del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema 

Estadístico Nacional del Ecuador”. 

Facilidades 

institucionales: 

 Espacio físico, equipo tecnológico, servicios de 

comunicación, logística y archivo. 

 Dotación de cuentas de acceso al sistema de gestión 

documental vigente, correo electrónico y credencial 

institucional. 

 Participación en talleres de capacitación. 

 Entrega de toda la información disponible que facilite 

la ejecución del contrato. 

9. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

La consultoría generará los siguientes productos: 

 Reporte quincenal al Coordinador del Proyecto sobre el avance en la gestión de 

adquisiciones y contrataciones del proyecto a nivel nacional. 
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 Informe mensual de actividades que deberá contemplar como mínimo: (i) actividades 

generales realizadas con evidencia de logros alcanzados; (ii) dificultades presentadas; 

(iii) consideraciones para el siguiente periodo, las cuales serán el insumo para la 

siguiente planificación mensual por parte de la Coordinación del Proyecto; (iv) 

conclusiones y (v) recomendaciones.  

 Informe Final de consultoría, que incluya como mínimo: (i) actividades generales 

realizadas con evidencia de logros alcanzados; (ii) dificultades presentadas; (iii) 

conclusiones y (iv) recomendaciones. 

Otras actividades que podrá realizar el consultor de acuerdo a las necesidades del proyecto 

y de la Coordinación, en concordancia del cumplimiento de sus funciones, relacionados a: 

 Estrategia y Plan de adquisiciones del Proyecto elaborado y aprobado; así como su 

respectiva actualización y/o modificación cuando corresponda. 

 Registro de información en la herramienta STEP del BM actualizado periódicamente con 

el estado y resultados de cada proceso de adquisición/contratación ejecutado en el 

periodo. 

 Registro del estado de “No Objeciones” solicitadas al Banco Mundial archivadas 

cronológicamente a través del STEP. 

 Procesos de contratación/adquisición debidamente identificados, organizados, 

documentados y archivados. 

 Informes especiales cuando le sean requeridos por el BM o Coordinador del Proyecto. 

 Otros resultados emergentes de requerimientos específicos. 

Los informes periódicos y el informe final deberán presentarse al Administrador de Contrato 

en un ejemplar impreso y un digital del expediente de pago, los mismos que deberán constar 

en la carpeta de respaldo del Especialista respectivo. 

10. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

Es obligación del consultor: 

 El Consultor deberá realizar el trabajo propuesto, de acuerdo a los términos de referencia 

y las disposiciones establecidas en el Manual Operativo del Proyecto “Fortalecimiento 

del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador”, que se encuentre vigente. 

 El Consultor se compromete a prestar los servicios de acuerdo con las normas más 

elevadas de competencia, integridad y ética profesional, en observancia de las políticas 

vigentes del Banco Mundial. 

 El consultor deberá cumplir con el 100% de los productos y resultados esperados. 

 El Consultor se compromete a respetar las demás condiciones que le sean establecidas. 

11. CONFLICTO DE INTERESES 

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la 

contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés 

establecidas en las Regulaciones para Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de 

Inversión (Adquisiciones en Operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión - 

Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y Servicios de Consultoría,  Quinta Edición,  
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Septiembre de 2023) numerales 3.14 a 3.17 los cuales podrán ser consultados en la página 

Web: 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-

0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-

2023.pdf  

12. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

Los candidatos, observarán los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y 

ejecución de los contratos, y se abstendrán de cometer actos de fraude y corrupción. Para 

dicho efecto se aplicarán y observarán las Normas para la Prevención y Lucha contra el 

Fraude y la Corrupción, incluidas en el Anexo IV, de las Regulaciones para Adquisiciones 

para Prestatarios en Proyectos de Inversión (Adquisiciones en Operaciones de 

Financiamiento para Proyectos de Inversión - Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y 

Servicios de Consultoría, Quinta Edición, septiembre de 2023); los cuales podrán ser 

consultados en la página Web:  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-

0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-

2023.pdf  

13. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 Nombres:  Cargo:  Firma:  

Elaborado:   
Ana  Paulina  

Mantilla Villacis   

Analista  Financiero  de  

Equipo Coordinador de  

Proyecto 2  
  

Revisado:  
Boris  Mauricio  

Dávalos Villacrés  

Especialista en Monitoreo y 

Evaluación - Proyecto 

Fortalecimiento del  

Sistema  Estadístico  

Nacional del Ecuador  

  

Aprobado:  
Jose  Bernardo  

Pinto Aguirre  

Coordinador del Proyecto 

Fortalecimiento del  

Sistema  Estadístico  

Nacional del Ecuador  
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Anexo: Método detallado de Evaluación y Calificación 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.1 Evaluación Cumple/ No Cumple 

La información que se evaluará y calificará es la que consta en el Formulario “Formato Hoja de 

Vida” y que se encuentra debidamente respaldada, la metodología de evaluación es la siguiente: 

Requisitos mínimos: CUMPLE NO CUMPLE 

Antecedentes Académicos 

 

Nivel académico: Título Académico de tercer nivel en Economía, 

Finanzas, Contabilidad, Leyes, Ingeniería Comercial, 

Administración de Empresas o carreras afines o título afín. 

Deseable titulación de postgrado en temas relacionados. 

 

(X) (X) 

Experiencia Mínima   

Experiencia General Mínima 

 

Acreditar al menos 5 años de experiencia profesional general 

contabilizada a partir de la emisión del título universitario, en 

administración de proyectos y manejo de procesos 

administrativos, con conocimientos y experiencia en labores 

administrativas. 

 

(X) (X) 

Experiencia Específica Mínima 

 

Acreditar al menos 3 años en trabajos similares en procesos de 

contratación financiados por cooperaciones internacionales y/o 

organismos multilaterales (BID, Banco Mundial, etc.). 

 

(X) (X) 

1.2 Evaluación por Puntaje 

El puntaje que se aplicará a cada uno de los elementos propuestos, con lo cual se obtendrá la 

calificación final de los participantes es sobre (100) puntos. 

Aquellos profesionales que no superen los requisitos mínimos no serán considerados para la 

comparación de antecedentes y calificaciones que se detallan a continuación:  
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Comparación de antecedentes y experiencia: 
Puntaje 

individual 

Puntaje 

máximo 

Puntaje total 

máximo 

Antecedentes Académicos 

 

Las titulaciones de postgrado en temas relacionados con el 

objeto de la consultoría recibirán puntuación: 

 

Por título de maestría se otorgará 7 puntos. 

Por título de especialidad se otorgará 5 puntos. 

Por título de diplomado se otorgará 3 puntos. 

 

7,5,3 15 

25 

 

Por cada curso afín a la consultoría se otorgará 2 puntos, 

máximo 10 puntos.  

 

Los cursos deben ir enfocados a los siguientes temas: 

 

Conocimiento de programas o sistemas de gestión 

administrativa (SOCE, USHAY); 

Manejo de la normativa de adquisiciones con organismos 

multilaterales. 

Manejo de la legislación nacional aplicable en materia de 

procedimientos de contrataciones. 

Manejo de plataforma STEP 

 

2 10 

Experiencia General 

 

Por cumplir con la  experiencia general mínima se otorgarán 

10 puntos 

 

10 10 

30  

Se otorgará 4 puntos por cada año a partir del cumplimiento del 

mínimo requerido en manejo de procesos administrativos. 

Máximo 20 puntos. 

 

4 20 

Experiencia Específica 

 

Por cumplir con la experiencia específica mínima se 

otorgarán 20 puntos. 

 

20 20 

45 
 

Se asignarán 5 puntos por cada año en gestión de 

adquisiciones de proyectos de desarrollo, con énfasis en 

proyectos financiados por la cooperación internacional y/o 

organismos multilaterales, máximo 25 

 

5 25 
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