
 

1 
 

COORDINACIÓN ZONAL 3 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 

 

ORDEN DE COMPRA Y/Ó SERVICIOS N°010 

Ínfima Cuantía No.: INF-CZ3INEC-011-2021 

 

Objeto de Contratación: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DEL DATA 

CENTER ZONAL   Y   CABLEADO   ESTRUCTURADO   NECESARIO   PARA   EL   DESARROLLO   DE   LAS 

ACTIVIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL 

CENTRO COMERCIAL CARACOL. 

 

SEÑOR, 

 

TERAN MOREANO RUBEN EDISON  

 

 

Ambato.- 

 

De mi consideración: 

 

En atención a la solicitud del Responsable de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación, en la cual se solicita la 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DEL DATA CENTER ZONAL Y 

CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION 

ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL CARACOL, previa la 

correspondiente verificación, me permito comunicarle que: 

 

Con oficio Nro. INEC-CZ3C-2021-0015-O, de fecha 04 de febrero de 2021 el Coordinador Zonal 3 – INEC (E) remite a la 

Gobernadora de Tungurahua lo siguiente “Dada la posibilidad de recibir un espacio público en el edificio El Caracol para uso de las 

oficinas de la Coordinación Zonal 3 – INEC, remito para revisión y análisis el documentos enviado a INMOBILIAR mediante el cual 

se estable el metraje a ser utilizado para el uso de las oficina del INEC en la ciudad de Ambato. (…) Adicional se adjunta el oficio 

Nro. SETEGISP-SII-2020-0070-O con la autorización de INMOBILIAR para el proceso de arrendamiento, contratación que se 

podría dar por terminada en el caso de ser entregado en comodato el metraje necesario para las oficinas de la CZ3INEC. ” 

 

Mediante oficio Nro. MDG-GTUN-2021-0052-OF de fecha 8 febrero de 2021 la Gobernación de Tungurahua informa las necesidades 

de entidades públicas de la provincia de Tungurahua que requieren un bien inmueble para uso institucional, con la finalidad de dejar 

de erogar presupuesto por concepto de cánones de arriendo de bienes inmuebles de propiedad privada. 

 

Mediante oficio Nro. SETEGISP-DAUB-2021-0118-O de fecha 25 de febrero de 2021, la Secretaria Técnica de Gestión Inmobiliaria 

del Sector Público con el fin de mejorar la eficiencia administrativa de las entidades públicas, para que las mismas proporcionen 

servicios de calidad a la ciudadanía, procede a optimizar y priorizar el uso y ocupación de los espacios que se encuentran disponibles 

en el bien inmueble denominado Centro Comercial Caracol, descritos a continuación: 

 

BIENES INMUBLES LOCALES ASIGNADOS AREAS DE CONSTRUCCIÓN M² 

Centro  comercial  caracol,  ubicado  en  la  

Av. Rodrigo  Pachano  entre  Juan  

Montalvo  y  La Delicia, provincia de 

Tungurahua 

LOCAL 3, DEL LOCAL 94 

HASTA EL  LOCAL  113;  Y  

LOCAL  115, 116 

1.117,53 m² 

 

En el mismo oficio Nro. SETEGISP-DAUB-2021-0118-O de fecha 25 de febrero de 2021 se indica “En razón de lo cual, esta entidad 

procederá a realizar las gestiones administrativas, técnicas y legales, para generar los instrumentos correspondientes, para la 

regularización del uso de los espacios del bien inmueble objeto del presente.” 

 

Con fecha 25 de febrero del 2021 el señor Coordinador Zonal 3 Centro (e) mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-0300-M 

remite a los responsables de los procesos Administrativo Financiero, Administrativo y Tics Zonal para conocimiento   y  gestión  en  

el  seguimiento  y continuación    de   los    trámites    pertinentes    en   el   ámbito  administrativo   y  de  infraestructura   

tecnológica  con  respecto  a  la PRIORIZACIÓN  DE  ESPACIOS  EN   EL  CENTRO   COMERCIAL  CARACOL  PARA   USO  

DEL   INSTITUTO   NACIONAL   DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS –INEC. 

 

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-0363-M con fecha 04 de marzo del 2021 el señor Coordinador Zonal 3 Centro(e)  remite 

la aceptación de los espacios asignados (locales – 1.117,53 m²)  asignados por la Secretaria Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector 

Público y justifica la asignación de espacios de parqueaderos. 

 

Mediante Memorando Nro. INEC-CGAF-2021-0201-M de 5 de marzo de 2021, mediante el cual la Coordinadora General 

Administrativa Financiera del Instituto Nacional de Estadística y Censos, informó a esta Secretaría Técnica, lo transcrito a 

continuación se remite a usted señor Director de Análisis y Uso de Bienes Públicos el informe para la aceptación de las oficinas 

asignadas a la Coordinación Zonal 3 - INEC. 
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En el informe adjunto se justifica lo correspondiente a la asignación de garajes y bodegas necesarias para la Coordinación Zonal 3 - 

INEC, así como se solicita que el tiempo del comodato sea de por lo menos 10 años, por lo que agradezco su gestión y análisis. 

 

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-0378-M con fecha 05 de marzo del 2021 el señor Coordinador Zonal 3 Centro(e)  pone 

en conocimiento y su debido seguimiento la respuesta al oficio SETEGISP-DAUB-2021-0118-O : PRIORIZACIÓN DE ESPACIOS 

EN EL CENTRO COMERCIAL CARACOL PARA USO DEL  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS-

INEC. 

 

Con Oficio Nro. SETEGISP-DAUB-2021-0244-O de 29 de marzo de 2021, la Secretaría Técnica informó a la Coordinadora General 

Administrativa Financiera del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, lo transcrito a continuación: “[…] que procede a priorizar 

para su uso y ocupación los espacios disponibles de parqueaderos en el Centro Comercial Caracol Tungurahua, detallados a continuación:  

 

•       INMUEBLE PARQUEADERO 

•       C.C.CARACOL AMBATO 

•       PARQUEADERO 201 

•       PARQUEADERO 202 

•       PARQUEADERO 203 

•       PARQUEADERO 204 

•       PARQUEADERO 205 

 

En razón de lo manifestado, esta Secretaría procederá a realizar las gestiones administrativas, técnicas y legales para generar los 

instrumentos correspondientes para la emisión del pronunciamiento para suscripción del convenio de uso del espacio descrito en el párrafo 

anterior […]”. 

 

Este oficio es puesto en conocimiento por parte del señor Coordinador Zonal 3 Centro (e) mediante memorando Nro. INEC -CZ3C-

2021-0552-M de fecha 29 de marzo del presente año y se dispone dar respuesta a la asignación de dichos espacios (parqueaderos). 

 

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-0621-M con fecha 06 de abril del 2021 el señor Coordinador Zonal 3 Centro (e) remite 

la aceptación de los 5 parqueaderos asignados por la Secretaria Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público; mismo que es 

puesto en conocimiento hacia Inmobiliar por parte de la Coordinación General Administrativa Financiera mediante oficio Nro. 

INEC-CGAF-2021-0100-O con fecha 07 de abril del 2021. 

 

Con memorando Nro. INEC-DIJU-2021-0186-M de fecha 08 de abril de 2021 la Sra. Directora de Asesoría Jurídica pone en 

conocimiento la Resolución 015-DIREJ-DIJU-NI-2021 la cual manifiesta DELEGAR LA AUTORIZACIÓN, EXPEDICIÓN Y 

SUSCRIPCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, ACTOS DE SIMPLE ADMINISTRACIÓN Y DOCUMENTOS OFICIALES 

QUE SE REQUIERAN PARA EL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y  CENSOS,  en  donde  el señor Director Ejecutivo Subrogante resuelve en la 

Disposición   General Sexta “La aprobación y suscripción de todos los actos administrativos que se emitan en las Coordinaciones 

Zonales del INEC, para la correcta gestión técnica y administrativa dentro de su jurisdicción, será competencia de los Coordinadores 

Zonales, de conformidad con las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del INEC. 

La autorización y suscripción de los Convenios Interinstitucionales será competencia de cada Coordinar Zonal en su respectiva 

jurisdicción”. 

 

Con memorando N° INEC-CZ3C-2021-0639-M de 08 de abril de 2021 el Sr. Coordinador Zonal 3 INEC, encargado, socializa la 

resolución N° 015-DIREJ-DIJU-NI-2021. 

 

Mediante oficio Nro. SETEGISP-SII-2021-0157-O con fecha 11 de mayo del 2021 la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del 

Sector Público emite el PRONUNCIAMIENTO PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE USO ENTRE LA SECRETARIA 

TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y 

CENSOS RESPECTO DE LOS LOCALES Y PARQUEADEROS QUE FORMAN PARTE DEL BIEN INMUEBLE DENO, 

mismo que detalla textualmente en su punto Nro. 6 “En este contexto, de conformidad con el ámbito de acción, a las competencias y 

atribuciones otorgadas a la SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, de coordinar, 

gestionar, administrar, custodiar, distribuir y controlar los bienes del sector público y demás que disponga el ordenamiento jurídico vigente; 

al principio de legalidad que dispone el artículo 226 de la Constitución  de la República del Ecuador; al Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 1 de 

septiembre de 2017, que regula las normas de optimización y austeridad del gasto público; al Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-076 de 

12 de marzo de 2020 de aplicación de teletrabajo; al Oficio Nro. INEC-CGAF- 2021-0100-O de 7 de abril de 2021, mediante el cual 

manifiesto el interés en los espacios puestos a consideración con Oficios Nros: SETEGISP-DAUB-2021-0118-O de 25 de febrero de 2021 y 

SETEGISP-DAUB-2021-0244-O de 29 de marzo de 2021; esta Secretaría Técnica, informa a su representada que los espacios priorizados 

para uso de su entidad son los detallados en el numeral 1 de las conclusiones del Informe Técnico Nro. Q-141-21 de 5 de abril 2021. 

 

Por lo tanto, esta institución generará los trámites administrativos y legales para la suscripción del Convenio de Uso entre la Secretaría 

Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para la entrega de los espacios y 

parqueaderos  que  forman  parte  del  bien  inmueble  denominado  Centro  Comercial  Caracol,  para  el  desarrollo  de  sus  objetivos 

institucionales. 

 

En el Convenio de Uso se establecerán los plazos, responsabilidades y obligaciones particulares de las partes intervinientes. 
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Esta  Secretaría  como  propietaria  del  bien  inmueble,  velará  por  el  estricto  cumplimiento  de  la  Ley,  a  fin  de  que  las  acciones  y 

procedimientos a generarse no vulneren los intereses del Estado. 

 

La Secretaría Técnica, reitera además su compromiso de velar por el manejo correcto y eficiente de los recursos públicos y hace expresa su 

predisposición para colaborar y asesorar en todo lo necesario, dentro del ámbito de sus competencias, en beneficio de los intereses nacionales. 

” 

 

Este oficio es puesto en conocimiento por parte del señor Coordinador Zonal 3 Centro (e) mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-

2021-0878-M con fecha 11 de mayo del presente año y se dispone realizar las acciones necesarias para materializar dicho convenio. 

 

Mediante Oficio INEC-CGAF-2021-0047-E con fecha 14 de mayo del 2021 la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector 

Público remite el PROYECTO DE CONVENIO DE USO – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. Mismo que 

es puesto en conocimiento mediante memorando Nro. INEC-CGAF-2021-0584-M y INEC-CZ3C-2021-0913-M con fecha 17 de mayo 

del 2021, para proceder con las respectivas revisiones y procedimientos de firma de convenios Interinstitucionales. 

 

Mismo que es puesto en conocimiento mediante memorando Nro. INEC-CGAF-2021-0584-M y INEC-CZ3C-2021-0913-M con fecha 

17 de mayo del 2021, para proceder con las respectivas revisiones y procedimientos de firma de convenios Interinstitucionales  

 

Mediante oficio Nro. INEC-CZ3C-2021-0065-O de fecha 20 de mayo de 2021, el Coordinador Zonal 3 INEC(e) remite a la Secretaría 

Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público el convenio de uso – Instituto Nacional de Estadística y Censos con las 

observaciones del caso con la finalidad de que se corrijan y se remitan el convenio firmado. 

 

Mediante Oficio Nro. INEC-CZ3C-2021-0069-O de 25 de mayo de 2021 el Sr. Coordinador Zonal 3 INEC, encargado, remite al 

Director de Administración de Bienes Transitorios de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, el Convenio 

de Uso suscrito por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos - Coordinación Zonal 3 para la suscripción y continuidad de 

los trámites. 

 

Mediante Oficio Nro. SETEGISP-DABT-2021-0170-O de fecha 26 de mayo la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector 

Público envía el Convenio de Uso debidamente suscrito entre la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y  el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, del bien inmueble denominado Centro Comercial Caracol de Ambato. 

 

Mediante memorando No. INEC-CZ3C-2021-0982-M, de fecha 25 de mayo de 2021, el señor Coordinador Zonal 3 (E), pone en 

conocimiento para que de acuerdo a las competencias, se continúe con los trámites pertinentes y organización para el traslado al 

nuevo edificio. 

 

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-0989-M de fecha 26 de mayo el Sr. Coordinador Zonal 3 INEC (e) pone en 

conocimiento el oficio de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público en donde se da a conocer el Convenio de 

Uso debidamente suscrito entre la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y  el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos,  del bien inmueble denominado Centro Comercial Caracol de Ambato para los trámites pertinentes 

 

Mediante notificación efectuada el 31 de mayo de 2021, la administradora de contrato textualmente indica: “Mediante el presente me 

dirijo a Usted Señor Ing. Raúl Miranda propietario del Edificio Del Salto JR. ubicado en las calles Rocafuerte y Lalama con RUC 

1705930129001, en el cual se encuentran las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 - INEC para informarle que una vez que se ha 

suscrito el "Convenio de uso de instalaciones del bien inmueble ubicado en la ciudad de Ambato, entre la Secretaría Técnica de Gestión 

Inmobiliaria del Sector Público y el Instituto Nacional de Estadística y Censos - Coordinación Zonal 3 ", se procederá a realizar el cambio 

de las instalaciones de la institución al Centro Comercial Caracol. 

 

En este contexto se le notifica que la Coordinación Zonal 3 – INEC ocupará las instalaciones del Edificio del Salto Jr., hasta el 30 de 

junio de 2021, mientras se realizan los trámites de mudanza. 

 

Particular que se pone en su conocimiento conforme la Ley de Inquilinato y el contrato vigente.” 

 

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-BSZ-2021-0282-M de fecha 01 de junio de 2021, la administradora del contrato Nro. CP-

CZ3INEC-023-2020 remite el informe de terminación por mutua acuerdo a la Titular de la Gestión Administrativa Financiera para 

que gestione se acoja las recomendaciones de terminación por mutuo acuerdo. 

 

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-1027-M de fecha 01 de junio de 2021, el señor Coordinador Zonal 3 – INEC acoge las 

recomendaciones del Informe de Terminación de mutuo Acuerdo del Contrato NRO. CP-CZ3INEC-023-2020 correspondiente al 

Procedimiento Especial de Arrendamiento de Bienes Inmuebles Nro. PE-CZ3INEC-001-2020 presentado por la Sra. Administradora 

de contrato y autoriza al Proceso Administrativo la elaboración del acta de terminación por mutuo acuerdo del Contrato NRO. CP-

CZ3INEC-023-2020 de arrendamiento de las instalaciones del Edificio del Salto Jr., hasta el 30 de junio de 2021, según lo solicitado 

por la titular de la Gestión Administrativa Financiera con memorando Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2021-0197-M de fecha 01 de junio de 

2021. 

 

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2021-0210-M  de fecha 15 de junio de 2021 la Sra. Responsable de Gestión 

Administrativa Financiera emite la certificación POA/PDP/PAP en la cual constan los antecedentes de la PAP, así como la 
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necesidad de realiza r la presente contratación, conforme lo solicitado en memorando Nro. INEC-CZ3C-TIC-2021-0040-M  de fecha 

15 de junio de 2021, por el Sr. Responsable de Gestión TIC´s. 

 

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-1154-M, de fecha 15 de junio de 2021, el señor Coordinador Zonal 3 INEC (E), aprueba el 

informe de necesidad para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DEL DATA CENTER 

ZONAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION 

ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL CARACOL  y autoriza el inicio del 

trámite, conforme lo solicitado en memorando Nro. INEC-CZ3C-TIC-2021-0042-M de fecha 15 de junio del 2021, por el Sr. 

Responsable de Gestión TIC´s 

 

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-BSZ-2021-0309-M de fecha 15 de junio de 2021 la Sra. Responsable de Proceso Administrativo 

emite la respectiva certificación PAC, en la cual informa que la presente contratación no consta en el PAC Zonal, conforme lo 

solicitado por el Sr. Responsable de  Gestion TIC´s en memorando Nro. INEC-CZ3C-TIC-2021-0046-M de fecha 15 de junio de 2021. 

 

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-BSZ-2021-0311-M de fecha 15 de junio de 2021, la Sra. Responsable de Proceso 

Administrativo emite la certificación de catálogo electrónico en la cual informa que los CPCs no se encuentran catalogados, 

conforme lo solicitado en memorando Nro. INEC-CZ3C-TIC-2021-0044-M de fecha 15 de junio de 2021, el Sr. Responsable de 

Gestión TIC´s 

 

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-BSZ-2021-0308-M, de fecha 15 de junio de 2021, la Sra. Responsable de Proceso Administrativo, 

emite el certificado adquisición/contratación por ínfima cuantía en el cual indica que no se ha efectuado ningún procedimiento de 

ínfima cuantía , para contratar objeto de similares o iguales características dando respuesta a lo solicitado con memorando Nro. 

INEC-CZ3C-TIC-2021-0048-M de fecha 15 de junio de 2021, el Sr. Responsable de Gestión TIC´s. 

 

Mediante memorando Nro.INEC-CZ3C-TIC-2021-0051-M, de fecha 15 de junio de 2021, el Ing. Sergio Abata, Responsable de 

Gestión TICS, solicita  la aprobación de los términos de referencia y el estudio de mercado para la definición del presupuesto 

referencial del proceso de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE  DEL DATA 

CENTER ZONAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA  EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 

LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL 

CARACOL. 

 

Mediante memorando Nro.INEC-CZ3C-2021-1160-M, de fecha 15 de junio de 2021 el Sr. Coordinador Zonal INEC (E), aprueba los 

términos de referencia y el estudio de mercado para la determinación del presupuesto referencial para el proceso de 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE  DEL DATA CENTER ZONAL Y 

CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA  EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION 

ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL CARACOL. 

 

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-1166-M, de fecha 15 de junio de 2021 el Sr. Coordinador Zonal INEC (E), pone en 

conocimiento y trámites pertinentes la socialización de la Programación Anual de la Planificación al 15 de junio de 2021. 

 

Mediante memorando INEC-CZ3C-TIC-2021-0052-M, de fecha 16 de junio de 2021,el Ing. Sergio Abata, Responsable de Gestión 

TICS, solicita la  CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: DESMONTAJE, 

TRASLADO Y MONTAJE  DEL DATA CENTER ZONAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA  EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN 

EL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL CARACOL. 

 

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-RFZ-2021-0229-M de fecha 16 de junio de 2021, la Sra. Responsable Proceso Financiero 

remite la Certificación Presupuestaria para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: DESMONTAJE, TRASLADO Y 

MONTAJE  DEL DATA CENTER ZONAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA  EL DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL 

CENTRO COMERCIAL CARACOL conforme a lo siguiente; 

 

De acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su Art. 115 establece que “Certificación Presupuestaria.- 

Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la 

emisión de la respectiva certificación presupuestaria.” 

 

En el Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su Art. 101 manifiesta que “Certificación 

presupuestaria anual.- Cada entidad del sector público podrá emitir certificaciones presupuestarias anuales solamente en función de su 

presupuesto aprobado. La certificación presupuestaria anual implica un compromiso al espacio presupuestario disponible en el ejercicio 

fiscal vigente. (…) 

 

Ninguna entidad u organismo del sector público, así como ningún servidor público, contraerá compromisos celebrará contratos o convenios, 

autorizará o contraerá obligaciones, respecto de recursos financieros, sin que exista la respectiva certificación anual o plurianual según se el 

caso (…)” 

 

 Por lo que se aplicará de acuerdo al siguiente detalle: 
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ÍTEM DETALLE VALOR N° CERTIFICACIÓN 

530402 
Edificios - Locales - Residencias y Cableado Estructurado 

(Instalación - Mantenimiento y Reparación) 
$ 5.915,57 307 

 

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-1179-M de fecha 16 de junio de 2021 el Sr. Coordinador Zonal 3 INEC Encargado autoriza 

el inicio del proceso para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE  DEL DATA 

CENTER ZONAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA  EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 

LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL 

CARACOL, autoriza al Proceso Administrativo la publicación en la herramienta del SERCOP Necesidad Ínfima Cuantía para LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE  DEL DATA CENTER ZONAL Y 

CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA  EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION 

ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL CARACOL, conforme en 

las condiciones estipuladas en los términos de referencia y designa como administrador de la orden de compra y/o servicio al Ing. 

Sergio Abata Responsable de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación para el presente proceso de contratación, 

conforme lo solicitado en memorando Nro. INEC-CZ3C-TIC-2021-0054-M de fecha 16 de junio de 2021 por el Responsable de 

Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-BSZ-2021-0330-M de fecha 18 de junio de 2021 la Sra. Responsable de Proceso Administrativo 

informa textualmente lo siguiente “En razón de lo autorizado, se informa que se procedió con la publicación de la ínfima cuantía 

Nro. INF-CZ3INEC-011-2021 para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE  

DEL DATA CENTER ZONAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA  EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL 

CENTRO COMERCIAL CARACOL, misma que se encuentra vigente hasta el 2021-06-21 09:41:00, siendo este el tiempo límite de 

entrega de ofertas/proformas; se adjunta la respectiva captura de pantalla de lo efectuado.” 

 

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-1213-M de fecha 22 de junio de 2021 el Sr. Coordinador Zonal 3 INEC Encargado, aprueba 

el informe de análisis de cotizaciones y adjudica al proveedor TERAN MOREANO RUBEN EDISON, por ser quien oferta el menor 

valor y cumple con los requisitos solicitados por la CZ3INEC para llevar a cabo la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DEL DATA CENTER ZONAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO 

PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES 

PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL CARACOL, por el monto de USD $ 4.647,41 ( cuatro mil 

seiscientos cuarenta y siete con 41/100 dólares de los Estados Unidos de América) más IVA y autoriza al Proceso Administrativo la 

elaboración de la orden de compra y/o servicio respectivo, conforme lo solicitado en memorando Nro. INEC-CZ3C-TIC-2021-0057-M 

de fecha 22 de junio de 2021. 

 

Una vez analizadas las cuatro (4) propuestas económicas de iguales características, que se encuentran resumidas en el respectivo 

Informe de análisis de cotizaciones, se concluye que la oferta del proveedor TERAN MOREANO RUBEN EDISON, es la oferta que 

cumple con lo solicitado por el área requirente además de convenir a los intereses institucionales. 

 

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; el artículo 60 

de su Reglamento de aplicación; y los artículos 330 al 337 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072; que regulan las 

contrataciones de ínfima cuantía, el suscrito, en mi calidad de Coordinador Zonal 3 INEC (E), en uso de las atribuciones delegadas 

por la Máxima Autoridad del Instituto Nacional de Estadística y Censos, mediante Resolución No. 015-DIREJ-DIJU-NI-2021; 

adjudico a usted la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DEL DATA CENTER 

ZONAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 

COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL 

CARACOL. 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: EL CONTRATADO se obliga con la Coordinación Zonal 3 - INEC a proveer del servicio de 

desmontaje, traslado y montaje del data center zonal y cableado estructurado necesario para el desarrollo de las actividades de la 

Coordinación Zonal 3 INEC y sus diferentes proyectos en el edificio del Centro Comercial Caracol, a entera satisfacción del 

CONTRANTE, según las características y especificaciones técnicas, que constan en la cotización remitida mediante correo 

electrónico el 21 de junio de 2021 por el Sr. TERAN MOREANO RUBEN EDISON. 

 

ADMINISTRADOR: Para la presente contratación se designa como administrador de la orden de compra y/o servicio al Responsable 

de la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación, de la Coordinación Zonal 3 INEC.  

 

PRECIO Y FORMA DE PAGO: El valor de la orden de compra es de USD $ 4.647,41 (cuatro mil seiscientos cuarenta y siete con 

41/100 dólares de los Estados Unidos de América) más IVA, para proveer del servicio de desmontaje, traslado y montaje del data 

center zonal y cableado estructurado necesario para el desarrollo de las actividades de la Coordinación Zonal 3 INEC y sus diferentes 

proyectos en el edificio del Centro Comercial Caracol, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 

N

o 
CPC Descripción 

Unidad de 

medida 
Cant 

TERAN MOREANO RUBEN 

EDISON 

RUC: (0502074040001) 
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PRECIO UNIT 
PRECIO 

TOTAL 

1 546990311 

Desmontaje, traslado y 

montaje del cableado 

estructurado de red 

(Incluye 2 aires 

acondicionados con sus 

condensadores y 4 

racks)  

Unidad 1 $ 1520,00 $ 1520,00 

2 873900011 

Desmontaje y traslado 

de cableado de red 

(Incluye canaletas y 

accesorios: jacks 

faceplate, cajas dexon, 

patchpanel, patchcors)  

Puntos 210 $ 7,14 $ 1499,40 

3 542900212 

Desmontaje, traslado y 

montaje de puntos de 

voz y central telefónica  

Unidad 23 $ 11,00 $ 253,00 

4 873900011 

Instalacion de cableado 

estructurado de red 

distribuidos de la 

siguiente manera: 65 

primer piso, 50 en 

oficinas y 50 en area 

continua, incluye 

instalacion  

Puntos 165 $ 6.19 $ 1021,35 

5 873900011 

Backbone de fibra 

vertical (Desde data 

center hacia el primer 

piso)  

Unidad 1 $ 353,66 $ 353,66 

 

 

 

 

SUBTOTAL 

0% 
0,00 

SUBTOTAL 

12%: 
$4.647,41 

12% IVA $557,69 

TOTAL $5205,10 

                     

Pago contra entrega recepción: La Coordinación Zonal 3 INEC se compromete a pagar el 100% de la orden de compra y/o servicios, a 

la entrega recepción del proceso cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO Y 

MONTAJE DEL DATA CENTER ZONAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO  PARA EL DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL 

CENTRO COMERCIAL CARACOL, previa suscripción del acta de entrega recepción Definitiva, presentación de la factura 

correspondiente, informe del administrador, informe del proveedor adjudicado, garantía técnica. 

Las partidas presupuestarias son las: 01.00.000.001.530402.1801.001.0000.0000 denominada “Edificios-Locales-Residencias y 

Cableado Estructurado (Instalación-Mantenimiento y Reparación)” según certificación presupuestaria Nro. 307, emitida por la 

Responsable Financiera mediante Memorando INEC-CZ3C-RFZ-2021-0229-M de fecha 16 de junio de 2021 

 

TIEMPO DE ENTREGA: El Proveedor TERAN MOREANO RUBEN EDISON, se compromete a proveer del servicio de 

desmontaje, traslado y montaje del data center zonal y cableado estructurado necesario para el desarrollo de las actividades de la 

Coordinación Zonal 3 INEC y sus diferentes proyectos en el edificio del Centro Comercial Caracol, a entera satisfacción de la 

Coordinación Zonal 3 INEC, el plazo de ejecución es de 15 días calendarios que se contarán a partir del día siguiente a la aprobación 

del plan de trabajo y cronograma del desmontaje y montaje. La ejecución de la Orden inicia desde el día siguiente a la fecha de 

suscripción de la orden de compra y/o servicios, el proveedor adjudicado tiene 48 horas laborables para presentar el plan de trabajo y 

cronograma, mismo que deberá ser aprobado por el Sr. Administrador de la orden de compra y/o servicios en un plazo de 24 horas 

laborables; al día siguiente de la aprobación del plan de trabajo el proveedor deberá empezar con la ejecución del servicio. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

1. EL CONTRATISTA: Se compromete a entregar el servicio detallado en esta orden compra y/o servicios, dentro del plazo 

y las condiciones establecidas en la presente Orden: 

 Suscribir el acta entrega de recepción definitiva. 

 Entregar el respectivo informe y factura. 

 El contratista deberá asumir todos los costos de la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con el 

transporte, seguros, obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambiental y tributaria vigentes. 

 Las señaladas en las condiciones de la orden de compra y/o servicio. 

 Las que se deriven naturalmente de la ejecución del objeto contractual. 

 Y las demás que estipula la normativa legal vigente. 
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Metodología de Trabajo: 

a) El CONTRATISTA, deberá presentar un plan de trabajo y cronograma para el desmontaje y montaje en un tiempo 

máximo de 48 horas laborables, contado desde la suscripción de la orden de compra y/o servicios, al Administrador de la 

orden, por lo que este tiene 24 hora laborables para aprobarlo; al día siguiente a la aprobación del plan de trabajo el 

proveedor adjudicado debe iniciar a ejecutar sus actividades. Esto es requisito indispensable para poder dar inicio del 

servicio. 

b) Antes de comenzar el desmontaje   el oferente adjudicado deberá acordar con   la Unidad de Gestión de Tecnologías de la 

Información y Comunicación  de la Coordinación Zonal 3 INEC, el lugar para guardar los  materiales y sus herramientas 

en forma temporal durante el tiempo que duren los trabajos y que áreas son prioritarias para el desarmado  .  Aclarando 

que el proveedor será el único responsable de las seguridades de los materiales y sus herramientas, por lo que la 

Coordinación Zonal 3 INEC no se hará cargo de los mismos. 

c) Para el desmontaje se le informara que aéreas deben  ser priorizadas para  que puedan  realizar su  planificación. Cabe 

mencionar en la mayoría del recorrido por las canaletas del cableado de red se encuentra el cableado eléctrico 

d) En lo referente al montaje de cableado de red se debe dejar claro que existe paneleria con  ductos por lo que debe pasar 

por el mismo, en caso de tener que hacer orificios o a su vez aumentar el tamaño del orificio lo pueden realizar. 

e) En el área para laboratorio (CPV) va existir el montaje del cableado de red por canaletas que van al piso 

f) El oferente deberá entregar antes de empezar los trabajos una lista con los nombres de los trabajadores y del ingeniero de 

campo responsable del equipo de trabajo con el fin de coordinar su ingreso al edificio actual y al Centro Comercial 

Caracol. 

g) Los horarios de trabajo y lugares deberán ser notificados y coordinados previamente con el Administrador de la orden de 

compra y/o servicios. 

h) El oferente deberá inspeccionar el material  retirado antes de proceder a su instalación a fin de detectar posibles daños por 

el transporte a las nuevas instalaciones. Los materiales que presenten daños visibles deberán ser informados al 

administrador de la orden de compra y/o servicios. 

i) Todo  el  material  sobrante    o  equipo  será  entregado  al  administrador  de  la  orden  de  compra  y/o  servicios,  para  

su almacenamiento final bajo su custodia. 

 

Servicio esperado: 

El proveedor brindará el servicio de desmontaje, traslado y montaje del data center zonal y cableado estructurado de acuerdo al 

siguiente requerimiento: 

 

DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA ZONAL CON SU RESPECTIVO TRASLADO desde la Coordinación Zonal 3 INEC 

calle Rocafuerte y Lalama al Centro Comercial Caracol. 

 

 

 

Piso 

 

Punto 

de 

Datos 

Punto de VOZ/IP RACKS Gabinetes 

Metálicos 

Soportes 

Infocus 

BACKBONE 

ENTRE PISOS 

 

Subsuelo 

No existe equipo o material a retirar 

 

PRIMERO 

 

25 

 

6 

Pequeño soporte 

- Enemdu 

  

1 

 

 

SEGUNDO 

 

78 

 

3 

 

Pequeño Rack(área 

de plotter) 

1  SI 

 

TERCERO 

 

23 

3 Pequeño soporte 

(Registros 

Administrativos) 

  

1 

 

CUARTO 58 7  1 1 SI 

QUINTO 26 4 4 Racks, solo está 

functional un rack 

climatizado 

  SI 

TOTAL 210 23 7 2 3  

 

MONTAJE  DE INFRAESTRUCTURA ZONAL se lo va a realizar en el Centro Comercial Caracol, ubicado en la Av. Rodrigo Pachano 

entre Juan Montalvo y La Delicia, provincia de Tungurahua en un área de construcción de 1.117,53 m², tomando en consideración 

que el sistema de canalización horizontal deberá estar conformado por canaletas respetando una jerarquía de las     mismas  

principales (mayor sección), canaletas  secundarias (sección intermedia) y canaletas   de derivación (menor sección) y el cableado 

vertical corresponderá al backbone que sale del data center ubicado en el local 104 hacia el rack climatizado que se ubicara en el 

local 3 planta baja, cabe mencionar que el montaje es de acuerdo al siguiente detalle: 
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Piso 

 

Punto 

de 

Datos 

 

Punto de VOZ/IP 

 

DATA CENTER 

 

RACKS 

 

GABINETES 

Metálicos 

 

Soportes 

Infocus 

 

PRIMERO 

(Local 3) 

 

 

65 

 

 

4 

  

un rack 

climatizado 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

OFICINAS DEL 

LOCAL 94 AL 

104 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

12 

OFICINA 104 SE 

ADECUA PARA 

EL DATA 

CENTER 

2 AIRES 

ACONDICONAD

OS CON SUS 

CONDESADOR 

ES + CENTRAL 

TELEFONICA 

 

 

 

 

3 Racks data center 

  

 

 

 

 

1 

Espacio  sin 

divisiones local 

105 al 113 y 

Local 115 y 

116 

 

 

50 

 

 

7 

    

 

1 

 

TOTAL 

 

165 

 

23 

 

1 

 

4 

 

1 

 

3 

 

 

En resumen se requiere lo siguiente: 

 Desmontaje, traslado y montaje del cableado estructurado de red (Incluye 2 aires acondicionados con sus condensadores y 

4 racks) 

 Desmontaje y traslado de cableado de red (Incluye canaletas y accesorios: jacks, faceplate, cajas dexon, patchpanel, 

patchcords) 

 Desmontaje, traslado y montaje de puntos de voz y central telefónica 

 Instalación de cableado estructurado de red distribuidos de la siguiente manera: 65 primer piso, 50 en oficinas y 50 en 

área continua, incluye accesorios 

 Backbone de fibra vertical (Desde data center ubicado en el nivel 6 hacia el primer piso-local 3) 

 

Servicios complementarios: 

 Backbone de fibra vertical (Desde data center hacia el primer piso.la conexión se lo realiza en 2 switchs modelo aruba de 

acceso 

 Comprobación de los puntos de red 

 La colocación de 8 cámaras de seguridad 

 Identificación y etiquetado de los puntos de red 

 Entrega de planos de la solución implementada 

 Todo el material o equipo sobrante entregar al responsable de gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación 

para su custodia 

 

Nota.- Los equipos como servidores, switchs,   biométrico, infocus, cámaras de seguridad, router y los equipos de videoconferencia 

serán traslados por el personal de tecnología de la institución. 

 

GARANTIA TÉCNICA: El proveedor deberá extender la garantía técnica de la mano de obra por el lapso de 1 año 

 

Esquema de Distribución de los puntos de red Centro Comercial Caracol.  
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Primer Piso local 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área oficinas local 94 al 104 
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Nivel Terraza-Operativo de Campo local 105 al 113 y local 115 y 116 

 

 
 

Por lo que se procede a detallar el servicio requerido: 

 

 

CPC RESPECTIVO 

A NIVEL 9 

 

DETALLE DEL SERVICIO 

 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

REQUERID

A 

 

546990311 

Desmontaje, traslado y montaje del cableado 

estructurado de red (Incluye 2 aires acondicionados con 

sus condensadores y 4 racks) 

 

Unidad 

 

1 

 

873900011 

Desmontaje y traslado de cableado de red (Incluye 

canaletas y accesorios: jacks faceplate, cajas 

dexon, patchpanel, patchcors) 

 

Puntos 

 

210 

 

542900212 

Desmontaje, traslado y montaje de puntos de voz y 

central telefónica 

 

Unidad 

 

23 

 

873900011 

Instalación de cableado estructurado de red distribuidos 

de la siguiente manera: 65 primer piso, 50 en oficinas y 

50 en área continua, incluye instalación 

 

Puntos 

 

165 

873900011 Backbone de fibra vertical (Desde data center hacia 

el primer piso-local 3) 

Unidad 1 

 

j) LA CONTRATANTE: Se obliga a realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, luego de haber 

recibido a entera satisfacción el servicio y la correspondiente factura y documentos del pago. 

 

k) SANCIONES: En caso de incumplimiento de las obligaciones nacidas de la presente orden el CONTRATISTA acepta la 

aplicación de las siguientes sanciones: 

 

a. MULTAS: Las multas que se impondrán por retardo en la ejecución de obligaciones contractuales, así como por 

incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinará por cada día de retraso; las 

multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo 

establecido en la orden de compra y/o servicio y serán del 1 por mil.  

 

Para la aplicación de las multas antes mencionadas, el CONTRATISTA acepta que las mismas le sean retenidas 

del valor de la factura que se deba cancelar. 

 

La Coordinación Zonal 3 INEC podrá declarar terminado unilateralmente la orden de compra y/o servicio por 

incumplimiento del contratista, cuando las multas superen el 5% del monto total de la misma. 

 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 71, indica: “Cláusulas Obligatorias.- En los 

contratos sometidos a esta Ley se estipulará obligatoriamente cláusulas de multas, así como una relacionada con el plazo 

en que la entidad deberá proceder al pago del anticipo, en caso de haberlo; el que no podrá exceder del término de treinta 

(30) días. 
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Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, 

así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; 

las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo 

establecido en el contrato. 

  

En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los 

cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos. 

  

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, 

o en sede judicial o arbitral.” 

  

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 116 

expresa: “Cómputo del plazo de duración del contrato, prórrogas y multas.- En los plazos de vigencia de los contratos se 

cuentan todos los días, desde el día siguiente de su suscripción o desde el día siguiente de cumplirse las condiciones 

establecidas en los pliegos, en el presente Reglamento General o en el propio contrato. 

  

Para la determinación de multas que se podrían imponer al contratista se considerará el valor total del contrato 

incluyendo el reajuste de precios que corresponda y sin considerar los impuestos”. 

  

Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, expedida el 31 de agosto de 2016 mediante 

Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, artículo 5, (…) En caso que la entidad contratante no especifique el valor 

de la multa, se entenderá que por cada día de retraso en la ejecución de las obligaciones del contratista se aplicará una 

multa equivalente al 1 por 1.000…. 

 

b. TERMINACIÓN UNILATERAL: En el caso que las multas superen el monto equivalente al 5% del valor total de la 

orden, la Coordinación Zonal 3 INEC podrá proceder conforme a los artículos 94 y 95 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

l) CONTROVERSIAS: El CONTRATISTA, en el caso de convenir a sus intereses, podrá interponer las acciones o recursos, 

administrativos o judiciales a los que hubiere lugar y estén previstos en la normativa vigente, en contra de los actos de la 

administración que afecte a sus derechos objetivos o subjetivos. 

 

ACEPTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN: Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos; las 

partes declaran expresamente su aceptación a todo lo expresado anteriormente y lo suscriben en la ciudad de Ambato. 

 

OBSERVACIONES: Forma parte de la presente Orden de Compra y/o servicios, la proforma presentada, cuadro comparativo, la 

certificación presupuestaria y la verificación de bienes o servicios normalizados en catalogo electrónico. 

Una vez que se haya entregado a entera satisfacción el objeto de la presente contratación, agradeceré emitir la correspondiente 

factura con los siguientes datos: 

 

Razón Social: Coordinación Zonal 3 – INEC  

RUC: 1865034060001 

Dirección: Av. Rodrigo Pachano entre Montalvo y la Delicia 

Teléfono: 032-421871 

 

Además, deberá remitirla acompañada de copia de su RUC, certificado bancario y un correo electrónico con el fin de que esta 

institución pueda enviarle la correspondiente retención. 
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Autorizado por: 

 

 

 

 

 

Ing. Fernando Goyes 

COORDINADOR ZONAL 3 - INEC (E) 

 

 

 Nombre y Apellidos Cargo Sumilla 

Elaborado por: Econ. Dayana Diaz Miembro de Equipo DD 

Revisado por: Ing. Nelly Villavicencio 
Reponsable de Proceso 

Administrativo 
         NV 

Aprobado por:  Dra. Paula Vega 
Responsable de Gestión 

Administrativa Financiera 
       PV 

 

En mi calidad de contratista, declaro conocer las condiciones del presente documento y sus anexos, los mismos que por los derechos 

que represento, acepto al suscribir la presente orden de compra y/o servicios. 

 

Fecha: 23-06-2021 

 

 

 

 

 

 

TERAN MOREANO RUBEN EDISON  

RUC: 0502074040001 
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