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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Objeto de Contratación:  Coordinador Proyecto - C4 - PMU / Boris Mauricio 
Dávalos Villacres 

Código del Proceso:    EC-INEC-502411-CS-INDV 

Fecha:      24 de julio de 2025 

 

A.  DATOS GENERALES 

1. Plazo de Ejecución: de acuerdo al siguiente detalle: 

 Ejecución del Contrato: el acuerdo contractual rige a partir del día siguiente de  la 
suscripción del contrato. 

La consultoría durará hasta el 30 de noviembre de 2025 y deberá ser desarrollada en forma 
continua durante el periodo de referencia.  

De ser necesario y, si la ejecución del proyecto lo requiere, el contrato podrá tener continuidad, 
previa evaluación y recomendación de la Dirección Ejecutiva. Para el efecto el INEC tramitará las 
certificaciones presupuestarias plurianuales correspondientes ante el órgano rector. 

En tal virtud, el INEC como entidad contratante, podrá solicitar la No Objeción al Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para reemplazar al consultor únicamente 
cuando se suscite alguno de las siguientes causales y, presentando una justificación detallada y 
respaldada, con evidencias aceptables para el Banco: 

a) Circunstancias de fuerza mayor o casos fortuitos que le impidan la continuación de 
actividades debidamente demostradas. 

b) Si el contratante determina que el consultor ha participado en actividades corruptas, 
fraudulentas, coercitivas y obstructivas en su desempeño. 

c) Si el consultor ha divulgado información confidencial para su propio beneficio y/o sin previo 
consentimiento del INEC y el Banco Mundial - Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF). 

d) Terminación unilateral de la relación contractual con INEC por no favorecer a los intereses 
y/o cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 

e) Terminación por Mutuo Acuerdo entre las partes. 

2. Presupuesto Referencial:  

Mediante Oficio Nro. MEF-VGF-2023-0094-O de 30 de marzo de 2023, el Viceministro de Finanzas  emiten 
las directrices para la actualización de las escalas remunerativas para los equipos de gestión de los 
programas y proyectos financiados con operaciones de crédito contratadas por la República del Ecuador 
a través del Ministerio de Economía y Finanzas, señalando que:  

"La definición de la remuneración de los equipos de gestión a través de consultoría (grupo 73), 
deberán ser remitidas previamente a la Subsecretaría de Financiamiento Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas, para la respectiva autorización”. 
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En este sentido, mediante Oficio Nro. INEC-INEC-2024-0586-O de 27 de agosto de 2024, el Director 
Ejecutivo (E) del Instituto Nacional de Estadística y Censos, solicitó a la Subsecretaría de Financiamiento 
Público y Análisis de Riesgos del Ministerio de economía y Finanzas, la aprobación a los honorarios de los 
profesionales que se plantea contratar, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos contractuales 
y vigentes con el organismo multilateral. 

En respuesta a referida solicitud, la Subsecretaría de Financiamiento Público y Análisis de Riesgos del 
Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio Nro. MEF-SFPAR-2024-1253-O de 11 de septiembre 
de 2024, precisa que: 

“La solicitud del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), señala que: “los profesionales que 
se prevé contratar con sus respectivos honorarios se detallan a continuación: 

Cargo 
Remuneración Grupo 73 

(incluido IVA) 

Gerente del Proyecto  $3,254.00 incluido IVA 

Especialista Técnico $ 2.641,00 incluido IVA 

Especialista en Gestión Financiera $ 2.641,00 incluido IVA 

Especialista en Adquisiciones $ 2.641,00 incluido IVA 

Especialista Monitoreo y Evaluación $ 2.641,00 incluido IVA 

Especialista Social y Ambiental $ 2.641,00 incluido IVA 

En virtud de lo expuesto, solicitamos su aprobación a los honorarios de los profesionales que se plantea 
contratar, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos contractuales y vigentes con el organismo 
multilateral.” 

En este sentido, conforme la información presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC) con Oficio Nro. INEC-INEC-2024-0586-O de 27 de agosto de 2024 y en consideración de la normativa 
vigente, y a la disposición contenida en el oficio Nro. MEF-VGF-2023-0094-O, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, señala que es procedente continuar con la gestión correspondiente para la contratación de 6 
personas para el Proyecto "Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador" con el grupo 73.  

Sobre lo señalado, se precisa que aplica únicamente para nuevas contrataciones.” 

En este contexto, la Contratación del Coordinador Proyecto - C4 - PMU / Boris Mauricio Dávalos Villacres 
con código EC-INEC-502411-CS-INDV, referida al cargo de Coordinador del Proyecto con el honorario 
mensual de USD $ 2.829,57 (DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 57/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) más IVA, de acuerdo a lo establecido y autorizado por el Ministerio 
de Economía y Finanzas se detalla que es un proceso de contratación nuevo, autorizado por el Banco 
Mundial bajo la modalidad de Selección Directa de Consultores Individuales.  

3. Forma de Pago: La consultoría se pagará de la siguiente manera: 

Se cancelará contra la presentación de los siguientes documentos habilitantes: 

 Factura debidamente emitida por el periodo correspondiente al servicio prestado; 

 Certificado de afiliación al IESS y comprobante del pago de la planilla del mes anterior;  

 Los productos descritos en estos TDR, reportes y/o informes, los mismos que serán previamente 
puestos en conocimiento y/o aprobados por la Dirección Ejecutiva, según corresponda.  

 Se encuentra incluido en los honorarios los costos de viáticos, movilizaciones y subsistencias al 

interior del país que implique las actividades, para supervisión que el Coordinador deba realizar 

en el Proyecto financiado por el Banco Mundial.  
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 El Instituto Nacional de Estadística y Censos podrá proveer de los pasajes necesarios para su 

desplazamiento para su traslado a la zona del proyecto. El Consultor podrá utilizar pasajes aéreos 

al interior del país con el objeto de su trabajo y desarrollo de sus actividades, cuyos costos serán 

cubiertos por el Proyecto financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF). 

 Previo al pago del último honorario, una vez que el contrato entre las partes ha finalizado, el 
Coordinador del Proyecto deberá presentar la documentación e informes correspondientes, así 
como, la constancia de entrega de equipos que le hubieren sido asignados.  

4. Tipo de presupuesto: Inversión. 

 CUP: 31210000.0000.388017 
 Nombre del proyecto: Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador 

B. REQUERIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN:  

 BASE LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

 
“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 
y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley”.  

 
“Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios 
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación”.  

 
“Art. 288.- Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, 
responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los 
provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 
productivas”. 

 

Normativa del Banco Mundial, Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de 

Inversión Cuarta edición noviembre 2020. 

 
El numeral 1.3, de la Sección I “Introducción”, establece que: “(…) las reglas y los procedimientos 
específicos de adquisiciones que se apliquen en la ejecución de un proyecto estarán determinados por las 
circunstancias de cada caso, los Principios Básicos de Adquisiciones (optimización de la relación calidad-
precio, economía, integridad adecuado al propósito, eficiencia, transparencia y equidad) guían de manera 
general las decisiones del Banco en el marco de estas Regulaciones de Adquisiciones”.  
 
El numeral 2.1 “Aplicabilidad”, de la Sección II “Consideraciones Generales”, establece que: “El Convenio 
Legal rige la relación jurídica entre el Prestatario y el Banco. Las Regulaciones de Adquisiciones son 
aplicables a la adquisición de Bienes y la contratación de Obras, Servicios de No-Consultoría y Servicios de 
Consultoría en las operaciones de financiamiento de proyectos de inversión, tal como se establece en el 
Convenio Legal (...)”.  

 
El numeral 3.2 “Prestatario” de los “Roles y Responsabilidades”, de la Sección III “Gobernanza”, establece 
que: “El Prestatario tiene la responsabilidad de llevar a cabo las actividades de adquisición financiadas por 
el Banco de conformidad con las presentes Regulaciones  
“(…) Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”. 
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Sección VII: Selección Directa de Consultores Individuales, numeral 7.39: “Se podrá recurrir a la Selección 
Directa de Consultores Individuales, con la debida justificación, cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias”: 
“(…) d. un Consultor Individual tiene experiencia y calificaciones pertinentes excepcionalmente valiosas 
para el trabajo”. 

 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

“Art. 3.- Contratos financiados con préstamos y cooperación internacional.- En las contrataciones que se 
financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales 
el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no 
reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de 
cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se 
regirá por las disposiciones de esta Ley”.  

 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

“Art. 2.- Contratos financiados con préstamos y cooperación internacional.- En la suscripción de los 
convenios de crédito o de cooperación internacional se procurará la concurrencia de proveedores 
nacionales. 
 
 Las contrataciones previstas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública se aplicarán independientemente de que el financiamiento internacional sea total o parcial, 
siempre que se observen las condiciones previstas en el convenio.”  
 
“Art 10.- Uso de herramientas informáticas.- Las entidades contratantes deben aplicar de manera 
obligatoria las herramientas informáticas para los siguientes procedimientos: (…)  
1. Procedimientos Especiales: (…)  
e) Procedimientos financiados con préstamos de organismos internacionales:(…)  
Para los procedimientos financiados con préstamos de organismos internacionales y procedimientos de 
contratación en el extranjero se realizará la publicación de la Información relevante a través de la 
herramienta Publicación del Portal COMPRASPÚBLICAS. (…)” 

 
Normativa del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

Conforme Resolución Nro. 011-DIREJ-DIJU-NI-2025 de 13 de febrero del año 2025,  mediante la cual 
ratifica la Resolución No. 040-DIREJ-DIJU-NI-2022, del 22 de noviembre del 2022, se resuelve: “Delegar la 
autorización, expedición y suscripción de actos administrativos, actos de simple administración y 
documentos oficiales que se requieran para el normal desenvolvimiento de la Gestión Administrativa 
Financiera del Instituto Nacional de Estadística y Censos, dentro de los Procesos de Contratación en el 
marco de Cooperación con Organismos Internacional y Multilaterales”, de conformidad con el siguiente 
articulado:  

 
Artículo 1.- Delegar al Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a en Planta Central, y a los 
Coordinadores/as Zonales en su respectiva jurisdicción (…)”  

 
Mediante Resolución Nro. 030-DIREJ-DIJU-NI-2024 suscrita el 18 de noviembre de 2024,  en la cual 
resolvió: " Expedir la siguiente reforma a la Resolución Nro. 042-DIREJ-DIJU-NI-2022 de 28 de noviembre 
de 2022, a través de la cual se emitió el “Manual Operativo (MOP) y Procedimientos de Gestión Laboral 
(PGL), asociados a la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del 
Ecuador”, conforme el siguiente articulado: Artículo 1.- Actualícese el Manual Operativo del Proyecto 
“Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador”, por la versión 6 de octubre de 2024; mismo 
que, pasa a formar parte integrante de la presente resolución.” 

 



 

5/ 11 

 

Conforme Resolución No. 040-DIREJ-DIJU-NI-2022, del 22 de noviembre del 2022,  resuelve: “Delegar la 
autorización, expedición y suscripción de actos administrativos, actos de simple administración y 
documentos oficiales que se requieran para el normal desenvolvimiento de la Gestión Administrativa 
Financiera del Instituto Nacional de Estadística y Censos, dentro de los Procesos de Contratación en el 
marco de Cooperación con Organismos Internacional y Multilaterales ”, de conformidad con el siguiente 
articulado:  

 
Artículo 1.- Delegar al Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a en Planta Central, y a los 
Coordinadores/as Zonales en su respectiva jurisdicción (…)”  

 ANTECEDENTES 

El INEC, en el marco del Programa Nacional de Estadística 2021-2025 ha planteado la necesidad de 
fortalecer el Sistema Estadístico Nacional para mejorar la toma de decisiones de política pública basada 
en evidencia y que, en el mediano plazo pueda mejorar el costo- efectividad de las intervenciones del 
Estado sobre la base de estadísticas actualizadas, confiables y accesibles a la ciudadanía, y de esta manera 
establecer como una estrategia para mejorar la toma de decisiones de política pública.  

 
El programa “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador” busca mejorar la calidad y la 
eficiencia en la producción de tres fuentes de información fundamentales para las estadísticas básicas: (i) 
los censos, (ii) las encuestas y (iii) los registros administrativos. Estas estadísticas consolidarán la 
infraestructura estadística nacional necesaria para apoyar la mejora de los datos agregados y alcanzar los 
hitos estadísticos pertinentes, como la nueva base del sistema de cuentas nacionales y el IPC. El proyecto 
se estructurará en cuatro componentes: (i) Mejora de la información demográfica con el nuevo Censo de 
Vivienda y Población. (ii) Fortalecer la producción estadística a partir de encuestas; (iii) Fortalecer la 
producción estadística a partir de los Registros Administrativos y la capacidad de gestión del INEC; y (iv) 
Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto.  
 
Con Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0111-O de 14 de septiembre de 2022, la Secretaría Nacional de 
Planificación, en respuesta a la solicitud de dictamen de prioridad realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), emite 
dictamen favorable al proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador" con CUP: 
31210000.0000.388017, para el período agosto 2022 – septiembre 2026, por un monto total de 
23.515.045,47 USD (Incluido IVA). 
 
Con fecha 26 de octubre de 2022 se firmó el “Loan Agreement” (contrato acuerdo de préstamo) entre la 
República del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el 
proyecto de “Fortalecimiento del Sistema Estadístico del Ecuador”.  
 
Con Oficio Nro. INEC-CGAF-2024-0162-O, de 06 de junio de 2024, la Coordinadora General Administrativa 
Financiera a la fecha, solicito al Ministerio de Economía y Finanzas el pronunciamiento sobre 
disponibilidad de recursos durante el período 2024-2026 para el proyecto “Robustecimiento de la 
Producción Estadística del Ecuador” con CUP 31210000.0000.388017 por USD 2´599.966,29 (297.575,40 
correspondiente al año 2024; 2´174.226,84 correspondiente al año 2025; y, 128.164,05 correspondiente 
al año 2026). 
 
Mediante Oficio Nro. MEF-SP-2024-0647-O, de 26 de junio de 2024, la Subsecretaria de Presupuesto 
indica: ”…emite disponibilidad Presupuestaria, para los ejercicios fiscales 2025 y 2026, se asignará los 
recursos con la fuente 9421-0 EC (2003 – 2215), en base al espacio y PAI del ejecutor; a fin de gestionar 
ante la Secretaría Nacional de Planificación, el criterio favorable para la certificación presupuestaria del 
proyecto “Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador” con CUP: 31210000.0000.388017; 
por USD. 2.174.226,84 (dos millones ciento setenta y cuatro mil doscientos veinte y seis con 84/100 
dólares) para el año 2025 y USD. 128.164,05 (ciento veinte y ocho mil ciento sesenta y cuatro con 05/100 
dólares) para el año 2026, mismos que serán asignados respectivamente, previo al cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes y siempre que cuenten con la prioridad emitida por la Secretaría Nacional 
de Planificación…” 
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Con fecha 23 de octubre de 2024, mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2024-0404-O la Secretaría Nacional 
de Planificación emite dictamen de actualización de prioridad por alineación al nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo 2024 – 2025.  
 
Mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2024-0966-M de 27 de diciembre de 2024 el Director Ejecutivo, 
aprobó el Plan de Dirección de Proyecto Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C7-
Gestión Seguimiento y Evaluación del proyecto 2025 a fin de que prosigan con el trámite respectivo, en 
el ámbito de sus competencias de acuerdo a la normativa y más disposiciones emitidas para el efecto. 
 
Mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2025-0527-M de fecha 20 de junio de 2025 el Director de 
Planificación y Gestión Estratégica socializa el dictamen de actualización de prioridad del proyecto 
"Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador" conforme el informe técnico de actualización 
de dictamen de prioridad No. 0095 (anexo 13), elaborado y revisado por la Dirección de Planificación de 
la Inversión y validado por la Subsecretaría Planificación Nacional. 
 
Mediante correo electrónico de 17 de julio del 2025, un personero del Banco Mundial, manifiesta lo 
siguiente: “Hemos recibido el borrador del Plan de Adquisiciones (PA) del proyecto anteriormente 
mencionado, enviado al Banco el 2025/07/16. Sobre la base de la información proporcionada, el Banco 
no tiene objeción a las actividades marcadas como “Aprobada” en el Plan de Adquisiciones. Una vez 
publicado el Plan de Adquisiciones, usted puede comenzar la implementación de estas actividades” y se 
aprueba la contratación. 
 
Mediante correo electrónico de 21 de julio del 2025, un personero del Banco Mundial, manifiesta lo 
siguiente: “Hemos revisado el alcance técnico de los TdR del coordinador del proyecto Statcap y no 
tenemos objeción al mismo. Favor de continuar con el proceso”, Por lo cual el TDR se encuentra aprobado. 
 
Mediante Memorando Nro. INEC-PMU-2025-0210-M de fecha 22 de julio de 2025, se solicitó el cambio 
del nombre en la PAP a fin de dar continuidad del proceso de contratación. 
 
A través de memorando INEC-DIPLA-2025-0635-M de fecha 23 de julio la Dirección de Planificación indica 
que: “… no existen afectaciones dentro del techo presupuestario asignado; por lo que, se ha procedido 
con la actualización de la matriz de programación que administra la Dirección de Planificación y Gestión 
Estratégica.” 

 JUSTIFICACIÓN 

La implementación del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador” responde 
a la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica y la capacidad estadística del INEC, en la 
producción y difusión de estadísticas económicas, sociodemográficas, ambientales y en base a registros 
administrativos oportunos y de alta calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. 
Es importante mencionar que, como parte de condiciones para la efectividad y coordinación de la ejecución 
de préstamo entre el Gobierno Nacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
estableció la necesidad de contar con la Unidad de Gestión del Proyecto, instancia que está considerada 
dentro del componente 7, del Proyecto “Robustecimiento de la producción estadística del Ecuador” con 
CUP No. 31210000.0000.388017.  

En el contrato de préstamo BIRF-9421-EC, en el Cronograma 2.- Implementación del Proyecto, en su 
Sección I Acuerdo de implementación institucional, numeral A2. Unidad de gestión del proyecto: Se 
mantendrá durante todo el tiempo de implementación una unidad de gestión del proyecto (PMU), con 
funciones, responsabilidades y recursos, con un equipo de profesionales con calificación, experiencia y 
funciones aceptables por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), incluyendo entre 
otros: un Coordinador de Proyecto, un especialista técnico,  un especialista financiero, un especialista en 
monitoreo y seguimiento, un especialista socio ambiental y un especialista en adquisiciones; en las 
oficinas del INEC planta central, tres analistas y en cada una de las zonales del INEC (centro, sur y litoral) 
un analista administrativo y un analista financiero y todo lo demás que consta en el Manual Operativo. 
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La ejecución del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador” requiere, hasta 
su culminación, contar con el Coordinador del Proyecto, quien con el apoyo directo del equipo de 
especialistas deberá cumplir con las siguientes actividades generales, requeridas para el cumplimento de 
los objetivos establecidos: a) Dirigir y supervisar al personal de la PMU en la organización y planificación 
de las tareas administrativas, fiduciarias, técnicas y de estándares Ambientales y Sociales del proyecto; b) 
Coordinar, supervisar y monitorear los procesos de adquisición, contratación, supervisión y pagos; y c) 
dirigir y coordinar la elaboración de los informes, reportes y demás instrumentos requeridos por el Banco 
contemplados en el acuerdo de préstamo; d) Ejecutar las actividades que el INEC disponga, relacionadas 
con el proyecto. 

Se plantean los diferentes componentes para alcanzar este objetivo macro: 

 

 Implementar la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – 

ENIGHUR, a partir de las características demográficas y socioeconómicas de los miembros del 

hogar, para conocer la estructura del presupuesto de los hogares de acuerdo a los distintos 

orígenes, monto de los ingresos y la forma del gasto, así como los hábitos de consumo de los 

diferentes bienes y servicios.  

 Ejecutar la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo – ENCIET, para identificar las mejoras 

metodológicas en la medición de trabajo en la ocupación, trabajadores independientes, formas 

de trabajo en formación no remunerado y trabajo voluntario para terceros. 

 Realizar el Cambio de año base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP), para 

contar con una estadística que permita el monitoreo de los precios al productor conforme la 

dinámica y estructura actual del mercado. 

 Ejecutar el Cambio de año base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el 

Ecuador (CABSIPCE), para la actualización del listado de bienes y servicios que integran la canasta 

del IPC en referencia a las nuevas tendencias y patrones de consumo que son claves para medir 

la inflación. 

 Innovar la producción de estadísticas agropecuarias incluyendo módulos rotativos en la encuesta 

agrícola, ampliando las coberturas de investigación y la actualización oportuna de las estadísticas 

para obtener una visión de la realidad de los sectores agrícolas y pecuarios y la posterior toma 

de decisiones y políticas a favor del sector. 

 Aprovechar los Registros Administrativos para la producción estadística de manera integral, 

sostenible, con la construcción y actualización de metodologías e innovación tecnológica. 

 Gestionar y evaluar la ejecución de los procesos relacionados con el proyecto, siguiendo las 

políticas y procedimientos aprobados por el Banco Mundial para el correcto desempeño del 

proyecto. 

 

En este sentido y teniendo en consideración que el profesional Boris Mauricio Dávalos Villacres, se ha 

desempeñado en cargos jerárquicos con funciones de vital importancia con organismos multilaterales tal 

como consta en su hoja de vida, ocupando cargos como: Especialista de Monitoreo y Evaluación / 

Consultor, Director de Gestión Social, Director de Ayudas, Becas y Crédito Educativo, Asesor - Secretario 

Ad Hoc del Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, Asesor Ministerial 

Secretario Ad Hoc del Consejo Sectorial, entre otros; así como también su perfil profesional contando con 

el título profesional de tercer nivel Sociólogo con Mención en Ciencias Sociales aplicadas a las Relaciones 

Internacionales y  un diplomado Políticas, Estrategias y Acciones de Seguridad y Soberanía Alimentaria 

para Decisores Públicos, lo que hace que sus conocimientos sean aplicados y puesto en práctica en el 

PMU. 

 OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
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Objetivo General 

Efectuar la contratación del Consultor Individual Coordinador de Proyecto PMU - C4 - PMU / Boris 

Mauricio Dávalos Villacres, con código signado Nro. EC-INEC-502411-CS-INDV - del Proyecto 

“Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador”, encargado de coordinar, liderar, 

organizar, planificar, monitorear, evaluar y asegurar una adecuada ejecución de los componentes del 

Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador”, financiado con recursos del 

Préstamo BIRF No. 9421 del Banco Mundial y ejecutado por el INEC. Así también, el Consultor será el 

encargado de verificar la implementación del proyecto, tendrán la responsabilidad general de garantizar 

el cumplimiento del Convenio de Préstamo BIRF con el Banco Mundial, de los acuerdos fiduciarios, normas 

de adquisiciones, gestión social y ambiental, monitoreo, presentación de informes, evaluación de 

procesos y resultados; y, coordinar con las diferentes áreas de la Institución los temas de su competencia. 

Objetivos Específicos 

 Garantizar el cumplimiento del Convenio de Préstamo con el Banco Mundial, y las actividades 
contempladas en los componentes que conforman el proyecto “Fortalecimiento del Sistema 
Estadístico Nacional del Ecuador”. 

 Garantizar el cumplimiento de los acuerdos fiduciarios, normas de adquisiciones, gestión social 
y ambiental y demás normativa aplicable a la ejecución del proyecto. 

 Garantizar que la ejecución de las actividades contempladas en el proyecto, cumplan con la 
normativa que aplica a los préstamos financiados por el Banco Mundial. 

 Controlar y monitorear los componentes y fases del proyecto. 

 Controlar la ejecución técnica de las actividades contempladas en los componentes del proyecto. 

 Controlar y dar directrices al equipo de Gestión del Proyecto sobre temas de su competencia que 
se encuentran en el Manual Operativo. 

 Velar por la correcta aplicación de las normas y procedimientos de caracteres administrativos, 
financieros establecidos en el Convenio de Préstamo, Carta de Desembolsos, Manual Operativo 
y demás normativa del BM y nacional pertinente. 

 

 PERFIL DEL CONSULTOR REQUERIDO 

o Nivel académico: Título Académico de tercer nivel en Economía, Finanzas, Administración, 
Empresarial, Comercial, Estadística o cualquier otro título afín al propósito de la consultoría. 

Deseable titulación de postgrado en temas relacionados. 

o Experiencia General: Acreditar al menos 7 años de experiencia profesional general contabilizada 
a partir de la emisión del título universitario en gestión de proyectos, planificación estratégica, 
análisis financiero, análisis económico y estadístico.  

o Experiencia Específica: Acreditar experiencia profesional específica de al menos 4 años en áreas 
de dirección o coordinación de proyectos, gestión administrativa financiera, monitoreo, 
seguimiento y evaluación de proyectos y/o ejecución de proyectos financiados por 
cooperaciones internacionales y/o organismos multilaterales.  

 REQUISITOS MÍNIMOS 

Los requisitos mínimos son obligatorios (nivel académico, experiencia general y experiencia específica) a 
ser presentados junto con la hoja de vida. 

Como se trata de una Selección Directa el Consultor, deberá cumplir con los requisitos mínimos. 

 ACTIVIDADES 
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El Coordinador del Proyecto realizará las siguientes actividades: 

 Controlar la ejecución de los componentes del proyecto y sus fases.  

 Coordinar las actualizaciones pertinentes en el Manual Operativo, Plan de Adquisiciones, Plan de 
Compromiso Ambiental y Social, Estándares Ambientales y Sociales del Marco Ambiental y Social 
del Banco, Plan Operativo y demás documentos relacionados con el proyecto; y solicitar las No 
objeciones al Banco Mundial.  

 Participar en las misiones de preparación, seguimiento y revisión de cartera del proyecto; y 
verificar el cumplimiento de implementación de las recomendaciones emitidas en las reuniones 
de evaluación.  

 Coordinar el inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto;  

 Realizar supervisión, monitoreo, seguimiento de todas las fases del proyecto durante 
planificación y ejecución.  

 Informar a las Autoridades y al Banco el avance técnico-administrativo del proyecto;  

 Monitorear el cumplimiento de los compromisos contemplados en el Plan de Compromiso 
Ambiental y Social, Procedimientos Gestión Laboral y Plan de Participación de Partes Interesadas,  

 Ejecutar todas las actividades que las autoridades del INEC le dispongan, relacionadas con el 
proyecto.   

 Realizar las gestiones correspondientes ante el Banco Mundial, relacionadas con contrataciones, 
No Objeciones, aprobaciones, actualizaciones que se necesitare para la ejecución del proyecto.  

 Las demás funciones y actividades contempladas en los términos de referencia. 
 

 METODOLOGÍA DE TRABAJO, ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría se desarrollará en los siguientes parámetros: 

Tipo de consultoría: Consultor Individual 

Lugar de prestación del 
servicio: 

La prestación del servicio se realizará prioritariamente en las 
dependencias del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se prevé 
eventuales visitas especializadas a las Coordinaciones Zonales del INEC. 

Horario de prestación de 
servicio 

El horario de prestación de servicio deberá ajustarse estrictamente a las 
necesidades y requerimientos del proyecto, considerando que la jornada 
laboral en la institución ejecutora es de 8:00 a 16:45 

Supervisión y 
Administración de 
contrato: 

La supervisión de su trabajo estará a cargo de la Directora/a Ejecutivo/a, 
quien evaluará el rendimiento del consultor en función de los resultados 
obtenidos y recomendará la renovación de su contrato. 

La Administración del Contrato estará a cargo de la Directora/a 
Ejecutivo/a. 

Facilidades 
institucionales: 

o Espacio físico, equipo tecnológico, servicios de comunicación, 
logística y archivo. 
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o Dotación de cuentas de acceso al sistema de gestión documental 
vigente, correo electrónico y credencial institucional. 

o Participación en talleres de capacitación. 

o Entrega de toda la información disponible que facilite la ejecución 
del contrato. 

Alcances de los servicios 
de la consultoría 

o La prestación del servicio se realizará prioritariamente en las 
dependencias del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se prevé 
eventuales visitas especializadas a las Coordinaciones Zonales del 
INEC con la finalidad de dar el soporte y asesoramiento adecuado. 

o El alcance de los servicios de consultoría será transversal a los 
Componentes que integran el proyecto “Fortalecimiento del Sistema 
Estadístico Nacional del Ecuador”, y sus ámbitos de aplicación, serán 
entre otros: Garantizar el cumplimiento del Convenio de Préstamo 
con el Banco Mundial, los acuerdos fiduciarios, normas de 
adquisiciones, gestión social y ambiental, monitoreo, presentación 
de informes, evaluación de procesos y resultados. 

o Los servicios de consultoría se ejecutarán en apego al  Término de 
Referencia, al Manual Operativo del proyecto, a las Políticas de 
Adquisiciones del Banco Mundial, y demás normativa aplicable. 

 PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

El consultor debe entregar los siguientes productos: 

 Informe mensual de actividades que deberá contemplar como mínimo actividades generales 
realizadas, logros alcanzados, dificultades presentadas, consideraciones para el siguiente 
período, conclusiones y recomendaciones. 

 Informe semestral respecto a la gestión ambiental y social del proyecto, además de los aspectos 
técnicos, financieros, adquisiciones, talento humano, que deberán ser presentados al Banco a 
más tardar a los cuarenta y cinco días después del final de cada período de presentación de 
informes. 

  Informes mensuales de incidentes, accidentes relacionados con el proyecto, y Mecanismo de 
quejas y reclamos establecido. 

 Informe final de consultoría, que incluya como mínimo actividades generales realizadas, logros 
alcanzados, dificultades presentadas, conclusiones y recomendaciones. 

Los informes periódicos y el informe final deberán presentarse al Administrador de Contrato en un 
ejemplar impreso y uno digital del expediente de pago, los mismos que deberán constar en la carpeta 
de respaldo del Consultor. 

 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

El Consultor deberá realizar el trabajo propuesto, de acuerdo a los términos de referencia y las 
disposiciones establecidas en el Manual Operativo del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico 
Nacional del Ecuador”, que se encuentre vigente. 

El Consultor se compromete a prestar los servicios de acuerdo con las normas más elevadas de 
competencia, integridad y ética profesional, en observancia de las políticas vigentes del Banco Mundial. 



 

11/ 11 

 

El consultor deberá cumplir con el 100% de los productos y resultados esperados. 

El Consultor se compromete a respetar las demás condiciones que le sean establecidas. 

 CONFLICTO DE INTERESES 

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la contratación, los 
candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés establecidas en las Regulaciones 
de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial (Adquisiciones en 
Operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión, Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y 
Servicios de Consultoría, Cuarta Edición , Noviembre de 2020) numerales 3.14 a 3.17 los cuales podrán 
ser consultados en la página Web:  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/3923eda9dc758af897b39c477ea5ed45-
0290032020/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-November-2020.pdf 

 FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

Los candidatos, observarán los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y ejecución de los 
contratos, y se abstendrán de cometer actos de fraude y corrupción. Para dicho efecto se aplicarán y 
observarán las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, incluidas en el Anexo 
IV, de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial 
(Adquisiciones en Operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión, Bienes, Obras, Servicios 
de No-Consultoría y Servicios de Consultoría, Cuarta Edición, Noviembre de 2020) los cuales podrán ser 
consultados en la página Web:  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/3923eda9dc758af897b39c477ea5ed45-
0290032020/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-November-2020.pdf 

 FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
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Elaborado:  
Adolfo Antonio Arias 
Aldaz  
CI.1722476668 

Analista de Equipo 
Coordinador Proyecto 2 

 

Revisado: 
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Villacís  
CI.1716644552 

Analista Financiero de 
Equipo Coordinador de 
Proyecto 2 

 

Aprobado: 
Jose Bernardo Pinto 
Aguirre 
CI. 1719218644 

Coordinador de Proyecto C4-
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