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e DEL ECUADOR de Estadistica y Censos

TERMINO DE REFERENCIA

Objeto de Contratacion: Contratacion del Especialista en Adquisiciones
Cadigo del Proceso: EC-INEC-572800-CS-INDV
Fecha: 29 de octubre de 2026

A. DATOS GENERALES
1. Plazo de Ejecucion: de acuerdo al siguiente detalle:

v' Ejecucién del Contrato: Inicia a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato hasta el 20 de
junio del 2027, el plazo estipulado se desarrollard de forma continua durante el periodo de
referencia.

De ser necesario que se continle con la prestacion del servicio se procederan conforme las politicas de
adquisiciones del Banco Mundial.

2. Presupuesto Referencial:

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A oficializado por la Ministra de Economia y Finanzas el
25 de noviembre 2025 en el cual resuelve en ejercicio de las atribuciones y facultades consagradas en la
Constitucion y la ley:

“Articulo 1.- Emitir los valores mdaximos para honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a
servicios profesionales y consultorias contratadas para la ejecucion de programas y proyectos financiados con
operaciones de crédito contratadas por la Republica del Ecuador, conforme al siguiente cuadro:

CARGO Hasta (USD)

Sin incluir IVA | Denominacion
Gerente de Proyecto 3,247.00 NJS-5
Especialistas 2,670.00 SP13
Analista de Proyecto 3 1,676.00 SP7
Analista de Proyecto 2 1,412.00 SP6
Analista de Proyecto 1 1,212.00 SP5

Articulo 2.- Las entidades ejecutoras de los programas y proyectos financiados con operaciones de crédito
contratadas por la Republica del Ecuador, deberdn remitir a la Subsecretaria de Financiamiento Publico y
Andlisis de Riesgos, las propuestas de honorarios profesionales de los equipos de gestién, acompaiiadas de
los justificativos previstos en los contratos de préstamo, para su autorizacion previa a la contratacion.” (lo
subrayado me pertenece)

En este sentido, mediante Oficio Nro. INEC-INEC-2026-0064-0O de 12 de febrero de 2026 la Directora Ejecutiva
del INEC solicita “(...) la autorizacion al ente rector de las finanzas publicas para la implementacion inmediata del
valor de honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a servicios profesionales y consultorias
contratadas para la ejecucion de programas y proyectos financiados con operaciones de crédito contratadas por
la Republica del Ecuador (...)” al Ministerio de Economia y Finanzas.

En respuesta a referida solicitud, la Subsecretaria de Financiamiento Publico y Andlisis de Riesgos del Ministerio
de Economia y Finanzas mediante memorando Nro. MEF-SFPAR-2026-0135-M de 13 de febrero de 2026, precisa

que: “(...) la escala para los Consultores Individuales del Equipo de Gestion del Proyecto, se encuentra dentro el
limite autorizado en el Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A.” asi mismo menciona que “(...) esta
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' Cartera de Estado autoriza los honorarios del personal de la UGP sefialados bajo el Acuerdo de Préstamo IBRD
9421-EC.”

En este contexto, la Contratacion del Especialista en Adquisiciones con cddigo EC-INEC-572800-CS-INDV, del
Proyecto tiene un honorario mensual de USD $ 2.670,00 (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100 DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) mas IVA, de acuerdo a lo establecido y autorizado por el Ministerio de
Economia y Finanzas, autorizado por el Banco Mundial en el plan de adquisiciones bajo la modalidad de Seleccion
Directa de Consultores Individuales.

Se encuentra incluido en los honorarios, costos de viaticos y subsistencias al interior del pais que implique las
actividades de supervisidn que realice el Consultor Individual, el mismo que ejercera las funciones asignadas por
el Coordinador del Proyecto financiado por el Banco Internacional de Reconstruccidon y Fomento (BIRF).

3. Forma de Pago: Los servicios de consultoria se pagaran de manera mensual previa la presentacion de
los siguientes documentos habilitantes:

e Factura debidamente emitida por el periodo correspondiente al servicio prestado;

e Certificado de afiliacion al IESS y comprobante del pago de la planilla del mes anterior;

e El consultor presentara los productos descritos tanto en el TDR, y en el contrato celebrado, los mismos que
seran puestos en conocimiento para la aprobacion y conformidad del administrador del contrato, asi como
suscribira las actas de entrega recepcion parcial y definitiva de los servicios recibidos segun el caso.

e Previo al pago del Ultimo honorario, una vez que el contrato entre las partes ha finalizado, el Especialista
en Adquisiciones debera presentar la documentacion e informes correspondientes, asi como, el acta de
entrega de los bienes que le hubieren sido asignados.

4, Tipo de presupuesto: Inversion.

v/ CUP: 31210000.0000.388017
v" Nombre del proyecto: Robustecimiento de la Produccién Estadistica del Ecuador

B. REQUERIMIENTO DE LA CONTRATACION:
1. ANTECEDENTES

El INEC planted la necesidad de fortalecer el Sistema Estadistico Nacional para mejorar la toma de decisiones de
politica publica basada en evidencia y que, en el mediano plazo pueda mejorar el costo- efectividad de las
intervenciones del Estado sobre la base de estadisticas actualizadas, confiables y accesibles a la ciudadania, y de
esta manera establecié como una estrategia para mejorar la toma de decisiones de politica publica.

En este contexto, el programa “Fortalecimiento del Sistema Estadistico Nacional del Ecuador” busca mejorar la
calidad y la eficiencia en la produccién de tres fuentes de informacidén fundamentales para las estadisticas basicas:
(i) los censos, (ii) las encuestas v (iii) los registros administrativos. Estas estadisticas consolidaran la infraestructura
estadistica nacional necesaria para apoyar la mejora de los datos agregados y alcanzar los hitos estadisticos
pertinentes, como la nueva base del sistema de cuentas nacionales y el IPC. El proyecto se estructurard en cuatro
componentes: (i) Mejora de la informacion demografica con el nuevo Censo de Vivienda y Poblacion. (ii) Fortalecer
la produccidén estadistica a partir de encuestas; (iii) Fortalecer la produccion estadistica a partir de los Registros
Administrativos y la capacidad de gestion del INEC; y (iv) Gestion, seguimiento y evaluacion del proyecto. Esta
obligacion se mantiene vigente hasta la culminacién del proyecto. Por ello, la PMU debe permanecer operativa
durante la fase de cierre, en la que se concentran los compromisos de reporte y evaluacion final ante el Banco.

Con fecha 26 de octubre de 2022 se firmd el “Loan Agreement” (contrato acuerdo de préstamo) entre la Republica
del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF) para financiar el proyecto de
“Fortalecimiento del Sistema Estadistico Nacional del Ecuador”.
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Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A oficializado por la Ministra de Economia y Finanzas el
25 de noviembre 2025 en el cual resuelve en ejercicio de las atribuciones y facultades consagradas en la
Constitucién y la ley:

“Articulo 1.- Emitir los valores mdximos para honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a servicios
profesionales y consultorias contratadas para la ejecucion de programas y proyectos financiados con operaciones
de crédito contratadas por la Republica del Ecuador, conforme al siguiente cuadro:

Hasta (USD)
CARGO — - —
Sin incluir IVA Denominacion
Gerente de Proyecto 3,247.00 NJS-5
Especialistas 2,670.00 SP13
Analista de Proyecto 3 1,676.00 SP7
Analista de Proyecto 2 1,412.00 SP6
Analista de Proyecto 1 1,212.00 SP5

Articulo 2.- Las entidades ejecutoras de los programas y proyectos financiados con operaciones de crédito
contratadas por la Republica del Ecuador, deberdn remitir a la Subsecretaria de Financiamiento Publico y Andlisis
de Riesgos, las propuestas de honorarios profesionales de los equipos de gestion, acompafiadas de los justificativos
previstos en los contratos de préstamo, para su autorizacion previa a la contratacion.” (lo subrayado me pertenece)

Mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2026-0008-M de 07 de enero 2026 la Direccidn Ejecutiva, aprobd el Plan
de Direccién de Proyecto Robustecimiento de la Produccion Estadistica del Ecuador-C7-Gestion Seguimiento y
Evaluacion del proyecto 2026 a fin de que prosigan con el tramite respectivo, en el dambito de sus competencias
de acuerdo a la normativa y mas disposiciones emitidas para el efecto.

Mediante Oficio Nro. INEC-INEC-2026-0064-0O de 12 de febrero de 2026 la Directora Ejecutiva del INEC solicita
“(...) la autorizacion al ente rector de las finanzas publicas para la implementacion inmediata del valor de
honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a servicios profesionales y consultorias contratadas para
la ejecucion de programas y proyectos financiados con operaciones de crédito contratadas por la Republica del
Ecuador (...)” al Ministerio de Economia y Finanzas.

Mediante memorando Nro. MEF-SFPAR-2026-0135-M de 13 de febrero de 2026 el Subsecretario de
Financiamiento Publico y Analisis de Riesgos emite respuesta al oficio Nro. INEC-INEC-2026-0064-0 en el cual
menciona que “(...) la escala para los Consultores Individuales del Equipo de Gestion del Proyecto, se encuentra
dentro el limite autorizado en el Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A.” asi mismo menciona que “(...)
esta Cartera de Estado autoriza los honorarios del personal de la UGP sefialados bajo el Acuerdo de Préstamo IBRD
9421-EC.”

Con Oficio Nro. PR-SSDP-2026-0265-0 de 13 de febrero de 2026 el Subsecretario de Planificacién emite dictamen
de actualizacion de prioridad al proyecto “Robustecimiento de la Produccién Estadistica del Ecuador”, periodo
2022 — 2027, Monto Total: USD 30.153.052,76.

Mediante memorando Nro. INEC-INEC-2026-0427-M, de 16 de junio de 2026, la Direccion Ejecutiva acoge la
recomendacién daday se procede a aprobar el Primer Adendum Plan de Direccién de Proyecto "Robustecimiento
de la Produccion Estadistica del Ecuador C7-Gestidn, Seguimiento y Evaluacion del Proyecto" 2026.

Mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2026-0526-M del 17 de julio de 2026, la Direccion Ejecutiva acoge la
recomendacién dada y se procede a aprobar el segundo Adendum del Plan de Direccion de Proyecto
"Robustecimiento de la Produccion Estadistica del Ecuador C7-Gestidn, Seguimiento y Evaluacién del Proyecto"
2026.

Mediante correo electrénico de 01 de octubre del 2026, un personero del Banco Mundial, manifiesta lo siguiente:
“Hemos recibido el borrador del Plan de Adquisiciones (PA) del proyecto anteriormente mencionado, enviado al
Banco el 2026/09/18.Sobre la base de la informacion proporcionada, el Banco no tiene objecion a las actividades
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marcadas como “Aprobada” en el Plan de Adquisiciones. Una vez publicado el Plan de Adquisiciones, usted puede
comenzar la implementacion de estas actividades”.

Mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2026-1069-M de 15 de octubre de 2026, la Direccion de Planificacion y
Gestion Estratégica, socializa la Programacion Anual de la Planificacion al 15 de octubre de 2026.

Mediante Memorando Nro. INEC-CGAF-2026-1688-M de 19 de octubre de 2026, el Coordinador General
Administrativo Financiero pone en conocimiento de esta Coordinacion, la Informacién Incremento al Techo
Plurianual PROYECTO ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCION ESTADISTICA DEL ECUADOR" con CUP
31210000.0000.388017 del Techo Plurianual Aprobados correspondiente al ejercicio econdmico 2027 para el
Instituto Nacional de Estadistica y Censos.

2. JUSTIFICACION

La implementacién del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadistico Nacional del Ecuador” responde a la
necesidad de fortalecer la infraestructura tecnoldgica y la capacidad estadistica del INEC, en la produccion y
difusion de estadisticas econdmicas, sociodemogrdficas, ambientales y en base a registros administrativos
oportunos y de alta calidad para la formulacion de politicas publicas basadas en evidencia. Es importante
mencionar que, como parte de condiciones para la efectividad y coordinacion de la ejecucion de préstamo entre
el Gobierno Nacional y el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF), establecio la necesidad de
contar con la Unidad de Gestion del Proyecto, instancia que estd considerada dentro del componente 7, del
Proyecto “Robustecimiento de la produccion estadistica del Ecuador” con CUP No. 31210000.0000.388017.

En el contrato de préstamo BIRF-9421-EC, en el Cronograma 2.- Implementacién del Proyecto, en su Seccion |
Acuerdo de implementacién institucional, numeral A2. Unidad de gestion del proyecto: Se mantendra durante
todo el tiempo de implementacién una unidad de gestidn del proyecto (PMU), con funciones, responsabilidades
y recursos, con un equipo de profesionales con calificacidn, experiencia y funciones aceptables por el Banco
Internacional de Reconstruccién y Fomento (BIRF), incluyendo entre otros: un Coordinador de Proyecto, un
especialista técnico, un especialista financiero, un especialista en monitoreo y seguimiento, un especialista socio
ambiental y un especialista en adquisiciones; en las oficinas del INEC planta central. Esta obligacién se mantiene
vigente hasta la culminacién del proyecto. Por ello, la PMU debe permanecer operativa durante la fase de cierre,
en la que se concentran los compromisos de reporte y evaluacion final ante el Banco

Con la finalidad de contar con el equipo de la Unidad de Gestidn del Proyecto se requiere la contratacion del
Especialista en Adquisiciones lo cual permitira contribuir con la gestidon que establece el contrato de Préstamo,
y quien sera el responsable de aplicar y dar cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente a las Regulaciones del
Banco en los procesos de adquisiciones y contrataciones establecidos para la ejecucion del Proyecto detallados
en la Estrategia de Adquisiciones y Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco.

En razén de que ya se contd con la contratacion del consultor Vicente Eduardo Naranjo, desde el inicio del
proyecto (Diciembre 2022) como Analista de Equipo Coordinador Proyecto 2, realizado las funciones de apoyo y
gestion conjuntamente con el Especialista de Adquisiciones (hasta Noviembre 2024). Y, que a partir de Diciembre
de 2024 se ha desempefiado como Especialista de Adquisiciones del Proyecto demostrando su buen
desenvolvimiento y conocimiento en el area. Es Tecndlogo en Marketing y Master en Direccion Estratégica de
Marketing, ademas que, cuenta con una amplia trayectoria laboral desempefiando cargos relacionados con
multilaterales y con la gestién administrativa, como: Jefe de Ventas, Docente, Analista Experto de Atraccion de
Inversiones, Analista de Proyecto del Sistema Integral de Desarrollo Profesional Educativo —SIPROFE, Analista
Experto Administrativo, Director Administrativo en varias instituciones del Estado y privadas; Experiencia acorde
y suficiente con el objeto de la contratacion, la misma que podra ser beneficiosa para la entidad ejecutora en
virtud de los productos objeto de esta consultoria, tal como se encuentra dispuesto en el numeral 7.39 de las
politicas de Adquisiciones

Por su formacién académica y experiencia comprobada en proyectos con financiamiento multilateral, el
profesional cumple a cabalidad con los altos conocimientos técnicos y administrativos requeridos para el puesto.
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De lo manifestado y, conforme a de lo dispuesto en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en
Proyectos de Inversion del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF), en su numeral 7.39. Se
podra recurrir a la Seleccion Directa de Consultores Individuales, con la debida justificacion, cuando se dé alguna
de las siguientes circunstancias:

“d). un Consultor Individual tiene experiencia y calificaciones pertinentes excepcionalmente valiosas para el
trabajo.”

En tal sentido, se justifica la contratacidn del profesional mencionado al cargo de Especialista en Adquisiciones,
con codigo EC-INEC-572800-CS-INDV, el proceso debera ser realizado mediante contratacidn de Seleccidon Directa
de Consultores Individuales, debidamente aprobado por el Banco Mundial.

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
3.1. Objetivo General

Contar con los servicios de consultoria de un Especialista en Adquisiciones en la Unidad de Gestion del Proyecto
“Fortalecimiento del Sistema Estadistico Nacional del Ecuador”, quien sera el encargado de aplicar y dar
cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente a las Regulaciones del Banco en los procesos de adquisiciones y
contrataciones establecidos en la Estrategia de Adquisiciones y Plan de Adquisiciones aprobados por el Banco
Mundial y ejecutado por el INEC, y, asi garantizar el cumplimiento del Convenio de Préstamo BIRF 9421

3.2. Objetivos Especificos

v' Asegurar la calidad y cumplimiento de las actividades registradas en el Plan de Adquisiciones y
Contrataciones del proyecto, conforme a lo establecido en las regulaciones de contrataciones vy
adquisiciones del Banco Mundial, los convenios de financiamiento, la normativa nacional aplicable
relacionada y el Manual Operativo.

v' Mantener, durante la vida util del Proyecto, el Plan de Adquisiciones y contrataciones actualizado a fin de
que se pueda cumplir con los cronogramas de ejecucion dentro del plazo establecido.

v' Organizar la informacién de los procesos de adquisicidn y contrataciones de manera adecuada y eficiente
para su verificacién y presentacidon en las Auditorias especificas que se realicen sobre su area de accion
dentro del periodo de implementacion del Proyecto.

4. PERFIL DEL CONSULTOR REQUERIDO

o Nivel académico: Titulo Académico de tercer nivel en Economia, Finanzas, Contabilidad, Leyes,
Ingenieria Comercial, Administracion de Empresas o carreras afines o titulo afin. Deseable
titulacion de postgrado en temas relacionados.

o Experiencia General: Acreditar al menos 5 afios de experiencia profesional general contabilizada
a partir de la emisién del titulo universitario, en administracion de proyectos y manejo de
procesos administrativos, con conocimientos y experiencia en labores administrativas.

o Experiencia Especifica: Acreditar al menos 3 afios en ejecucién de procesos de contratacién
financiados por cooperaciones internacionales y/o organismos multilaterales (BID, Banco
Mundial). Se valorara la experiencia especifica adicional en manejo del STEP.

5. REQUISITOS MINIMOS

Los requisitos minimos son obligatorios (nivel académico, experiencia general y experiencia especifica) a ser
presentados junto con la hoja de vida.
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Como se trata de una Seleccion Directa el Consultor, deberd cumplir con los requisitos minimos.
6. ACTIVIDADES
El Especialista en Adquisiciones del Proyecto realizara las siguientes actividades:

1. Cumplir con los procedimientos de adquisiciones y contrataciones establecidos en las Regulaciones del
Banco Mundial, convenio de préstamo, manual operativo y en lo que sea pertinente en la normativa
nacional.

2. Ejecutar los procesos de contrataciones del Proyecto velando por la correcta aplicacidn de las Regulaciones
del Banco

3. Revisar y editar los documentos licitatorios para todas las contrataciones que se gestionaran en el
préstamo, en coordinacion con el Coordinador de proyecto, siguiendo los documentos estandar del Banco
Mundial o los documentos previamente acordados con el Banco Mundial.

4. Asesorary dar seguimiento a los procesos de contrataciones en temas relacionados con adquisiciones.

5. Elaborar informes mensuales y anuales de los procesos de contratacion en base a la ejecucién del Plan de
adquisiciones, de conformidad a lo establecido en el Manual Operativo.

6. Liderar las actividades que le competan, que permitan cumplir con las condiciones de los convenios de
préstamos de los organismos financiadores.

7. Asesorar, guiar, acompaiiar y participar en la elaboracién de documentos precontractuales de procesos de
licitacion y consultoria (actas, pliegos, anuncios, manifiestos de interés, términos de referencia, criterios de
evaluacion, informes de evaluacidn de ofertas y propuestas), con fines que se contrate eficientemente los
bienes, servicios, obras y consultorias, financiados con recursos del Banco Mundial.

8. Revisar y aprobar la documentacidn de la etapa preparatoria con la finalidad de que se dé cumplimiento a
las regulaciones del Banco.

9. Implementar estrategias y procedimientos con miras a mejorar la efectividad de los procesos de
adquisiciones

10. Supervisar, registrar y mantener actualizado el STEP

11. Asesorar en la elaboracion de las especificaciones técnicas y los términos de referencia de los diferentes
procesos de contrataciones para precautelar la correcta ejecucién de las contrataciones y adquisiciones
conforme a las Regulaciones del BM

12. Asesorar y coordinar las acciones necesarias para emitir las aclaraciones y enmiendas en los procesos de
contrataciones

13. Responder a los requerimientos de auditorias externas, interna y revisiones del financiador, tanto para
procesos con revision previa como de los procesos con revisiones posterior

14. Apoyar en las implementaciones de recomendaciones producto de las revisiones posteriores de los
procesos realizadas durante la ejecucion del proyecto

15. Tener organizados y actualizados los procesos de adquisiciones y contrataciones y mantener un archivo
para toda la documentacién

16. Asesorar al secretario en los comités de evaluacion y calificacion de los procesos de bienes, servicios, obras
y consultorias, financiados con recursos del Banco Mundial.

17. Las demas funciones y actividades contempladas en los términos de referencia.

7. METODOLOGIA DE TRABAJO, ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORIA

La consultoria se desarrollara en los siguientes parametros:

Tipo de consultoria: Consultor Individual

La prestacion del servicio se realizara prioritariamente en las dependencias del Instituto
Nacional de Estadistica y Censos. Se prevé eventuales visitas especializadas a las
Coordinaciones Zonales del INEC.

Lugar de prestacion del
servicio:
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El horario de prestacidn de servicio debera ajustarse estrictamente a las necesidades y
requerimientos del proyecto, considerando que la jornada laboral en la institucion
ejecutora es de 8:00 a 16:45

Horario de prestacion de
servicio

La supervision de su trabajo estara a cargo del Coordinador del Proyecto de
Fortalecimiento del Sistema Estadistico Nacional del Ecuador, quien evaluara el
rendimiento del consultor en funcién de los resultados obtenidos y recomendara la

Supervision y Administracién <
renovacion de su contrato.

de contrato:

La Administracion del Contrato estara a cargo del Coordinador del Proyecto de
Fortalecimiento del Sistema Estadistico Nacional del Ecuador.

o  Espacio fisico, equipo tecnoldgico, servicios de comunicacion, logistica y archivo.

o Dotacidén de cuentas de acceso al sistema de gestion documental vigente, correo
electrénico y credencial institucional.

o  Participacion en talleres de capacitacion.

o  Entrega de toda la informacién disponible que facilite la ejecucidn del contrato.

o En el caso de movilizacion debidamente justificada y autorizada por la Coordinacion
del Proyecto, al Consultor se le proveera los medios de movilizacion al interior del
pais con el objetivo de que cumpla con su trabajo y el desarrollo de sus actividades,
cuyos costos seran cubiertos por el Proyecto financiado por el Banco Internacional
de Reconstruccion y Fomento (BIRF).

Facilidades institucionales:

o La prestacion del servicio se realizard prioritariamente en las dependencias del
Instituto Nacional de Estadistica y Censos. Se prevé eventuales visitas especializadas
a las Coordinaciones Zonales del INEC con la finalidad de dar el soporte y
asesoramiento adecuado.

o El alcance de los servicios de consultoria sera transversal a los Componentes que
Alcances de los servicios de integran el proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadistico Nacional del Ecuador”,
la consultoria y sus ambitos de aplicacion, seran entre otros: Garantizar el cumplimiento del
Convenio de Préstamo con el Banco Mundial, los acuerdos fiduciarios, normas de
adquisiciones, presentacion de informes, evaluacion de procesos y resultados.

o Los servicios de consultoria se ejecutaran en apego al Término de Referencia, al
Manual Operativo del proyecto, a las Politicas de Adquisiciones del Banco Mundial,
y demas normativa aplicable.

8. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
El consultor debe entregar los siguientes productos:

e Reporte quincenal al Coordinador del Proyecto sobre el avance en la gestion de adquisiciones y
contrataciones del proyecto a nivel nacional.

¢ Informe mensual de actividades que debera contemplar como minimo: (i) actividades generales realizadas
con evidencia de logros alcanzados; (ii) dificultades presentadas; (iii) consideraciones para el siguiente
periodo, las cuales seran el insumo para la siguiente planificacion mensual por parte de la Coordinacion
del Proyecto; (iv) STEP actualizado en cada etapa y actividad (v) conclusiones y (vi) recomendaciones.

e Informe técnico mensual que contenga hoja de ruta con actividades, responsables y cronograma en el
marco del cierre del proyecto en el ambito de las competencias del Especialista en Adquisiciones.

e Informe técnico mensual de andlisis de riesgos a nivel central y zonal con propuestas de accién en el
ambito de los procesos de adquisiciones del proyecto.

e Informe Final de consultoria, que incluya como minimo: (i) actividades generales realizadas con evidencia
de logros alcanzados; (ii) dificultades presentadas; (iii) STEP actualizado en cada etapa y actividad, (iv)
conclusiones y (v) recomendaciones.
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Los informes periddicos (mensuales) y el informe final deberan presentarse al Administrador de Contrato en un
ejemplar impreso y uno digital.

9. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El Consultor debera realizar el trabajo propuesto, de acuerdo a los términos de referencia y las disposiciones
establecidas en el Manual Operativo del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadistico Nacional del Ecuador”,
que se encuentre vigente.

El Consultor se compromete a prestar los servicios de acuerdo con las normas mas elevadas de competencia,
integridad y ética profesional, en observancia de las politicas vigentes del Banco Mundial.

El consultor debera cumplir con el 100% de los productos y resultados esperados.

El consultor se compromete a respetar las demas condiciones que le sean establecidas.
El consultor debera dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones contractuales.
10. CONFLICTO DE INTERESES

Para efectos de la decision de participar en el proceso de seleccion y/o aceptacion de la contratacion, los
candidatos deberan tener en cuenta las causales de conflicto de interés establecidas en las Regulaciones de
Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion del Banco Mundial (Adquisiciones en Operaciones de
Financiamiento para Proyectos de Inversidén, Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoria y Servicios de
Consultoria, Cuarta Edicidon , Noviembre de 2020) numerales 3.14 a 3.17 los cuales podran ser consultados en la
pagina Web:

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/3923eda9dc758af897b39c477ea5ed45-
0290032020/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-November-2020.pdf

11. FRAUDE Y CORRUPCION

Los candidatos, observaran los mds altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y ejecucién de los
contratos, y se abstendran de cometer actos de fraude y corrupcidn. Para dicho efecto se aplicaran y observaran
las Normas para la Prevencion y Lucha contra el Fraude y la Corrupcidn, incluidas en el Anexo IV, de las
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion del Banco Mundial (Adquisiciones en
Operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversion, Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoria y
Servicios de Consultoria, Cuarta Edicion, Noviembre de 2020) los cuales podran ser consultados en la pagina
Web:

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/3923eda9dc758af897b39c477ea5ed45-
0290032020/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-November-2020.pdf

12, FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
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