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TÉRMINO DE REFERENCIA  

Objeto de Contratación:  Contratación del Especialista Social y Ambiental 

Código del Proceso:    EC-INEC-572798-CS-INDV 

Fecha:      28 de octubre de 2026 

A.  DATOS GENERALES 

1. Plazo de Ejecución: de acuerdo al siguiente detalle: 

 Ejecución del Contrato: Inicia a partir del día siguiente de la suscripción del contrato hasta el 20 
de   junio de 2027, el plazo estipulado se desarrollará de forma continua durante el período de 
referencia. 

De ser necesario que se continúe con la prestación del servicio se procederán conforme las políticas 
de adquisiciones del Banco Mundial. 

2. Presupuesto Referencial:  

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A oficializado por la Ministra de Economía y 
Finanzas el 25 de noviembre 2025 en el cual resuelve en ejercicio de las atribuciones y facultades 
consagradas en la Constitución y la ley:  
 

“Artículo 1.- Emitir los valores máximos para honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a 
servicios profesionales y consultorías contratadas para la ejecución de programas y proyectos 
financiados con operaciones de crédito contratadas por la República del Ecuador, conforme al siguiente 
cuadro: 

CARGO 

Hasta (USD)  

Sin incluir 
IVA 

Denominación 

Gerente de Proyecto 3,247.00 NJS-5 

Especialistas 2,670.00 SP13 

Analista de Proyecto 3 1,676.00 SP7 

Analista de Proyecto 2 1,412.00 SP6 

Analista de Proyecto 1 1,212.00 SP5 

 
Artículo 2.- Las entidades ejecutoras de los programas y proyectos financiados con operaciones de 
crédito contratadas por la República del Ecuador, deberán remitir a la Subsecretaría de Financiamiento 
Público y Análisis de Riesgos, las propuestas de honorarios profesionales de los equipos de gestión, 
acompañadas de los justificativos previstos en los contratos de préstamo, para su autorización previa a 
la contratación.” (lo subrayado me pertenece) 

En este sentido, mediante Oficio Nro. INEC-INEC-2026-0064-O de 12 de febrero de 2026 la Directora 
Ejecutiva del INEC solicita “(…) la autorización al ente rector de las finanzas públicas para la implementación 
inmediata del valor de honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a servicios profesionales y 
consultorías contratadas para la ejecución de programas y proyectos financiados con operaciones de crédito 
contratadas por la República del Ecuador (…)” al Ministerio de Economía y Finanzas. 
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En respuesta a referida solicitud, la Subsecretaría de Financiamiento Público y Análisis de Riesgos del 
Ministerio de Economía y Finanzas mediante memorando Nro. MEF-SFPAR-2026-0135-M de 13 de febrero 
de 2026, precisa que: “(…) la escala para los Consultores Individuales del Equipo de Gestión del Proyecto, se 
encuentra dentro el límite autorizado en el Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A.” así mismo 
menciona que “(…) esta Cartera de Estado autoriza los honorarios del personal de la UGP señalados bajo el 
Acuerdo de Préstamo IBRD 9421-EC.” 

En este contexto, la Contratación del Especialista Social y Ambiental con código EC-INEC-572798-CS-INDV, 
del Proyecto tiene un honorario mensual de USD $ 2.670,00 (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, de acuerdo a lo establecido y autorizado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, autorizado por el Banco Mundial en el plan de adquisiciones bajo la 
modalidad de Selección Directa de Consultores Individuales.  

Se encuentra incluido en los honorarios, costos de viáticos y subsistencias al interior del país que implique 
las actividades de supervisión que realice el Consultor Individual, el mismo que ejercerá las funciones 
asignadas por el Coordinador del Proyecto financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF). 

3. Forma de Pago: Los servicios de consultoría se pagarán de manera mensual previa la presentación 
de los siguientes documentos habilitantes: 

 Factura debidamente emitida por el periodo correspondiente al servicio prestado; 

 Certificado de afiliación al IESS y comprobante del pago de la planilla del mes anterior;  

 La consultora presentará los productos descritos tanto en el TDR, y en el contrato celebrado, los 
mismos que serán puestos en conocimiento para la aprobación y conformidad del administrador del 
contrato, así como suscribirá las actas de entrega recepción parcial y definitiva de los servicios 
recibidos según el caso. 

 Previo al pago del último honorario, una vez que el contrato entre las partes ha finalizado, la 
Especialista Social y Ambiental  deberá presentar la documentación e informes correspondientes, así 
como, el acta de entrega de los bienes que le hubieren sido asignados.  

4. Tipo de presupuesto: Inversión. 

 CUP: 31210000.0000.388017 
 Nombre del proyecto: Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador 

B. REQUERIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN:  

1. ANTECEDENTES 

El INEC planteó la necesidad de fortalecer el Sistema Estadístico Nacional para mejorar la toma de 
decisiones de política pública basada en evidencia y que, en el mediano plazo pueda mejorar el costo- 
efectividad de las intervenciones del Estado sobre la base de estadísticas actualizadas, confiables y 
accesibles a la ciudadanía, y de esta manera estableció como una estrategia para mejorar la toma de 
decisiones de política pública.  
 
En este contexto, el programa “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador” busca 
mejorar la calidad y la eficiencia en la producción de tres fuentes de información fundamentales para las 
estadísticas básicas: (i) los censos, (ii) las encuestas y (iii) los registros administrativos. Estas estadísticas 
consolidarán la infraestructura estadística nacional necesaria para apoyar la mejora de los datos agregados 
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y alcanzar los hitos estadísticos pertinentes, como la nueva base del sistema de cuentas nacionales y el IPC. 
El proyecto se estructurará en cuatro componentes: (i) Mejora de la información demográfica con el nuevo 
Censo de Vivienda y Población. (ii) Fortalecer la producción estadística a partir de encuestas; (iii) Fortalecer 
la producción estadística a partir de los Registros Administrativos y la capacidad de gestión del INEC; y (iv) 
Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto.. 
 
Con fecha 26 de octubre de 2022 se firmó el “Loan Agreement” (contrato acuerdo de préstamo) entre la 
República del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el 
proyecto de “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador”.  
 
Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A oficializado por la Ministra de Economía y 
Finanzas el 25 de noviembre 2025 en el cual resuelve en ejercicio de las atribuciones y facultades 
consagradas en la Constitución y la ley:  
 
“Artículo 1.- Emitir los valores máximos para honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a 
servicios profesionales y consultorías contratadas para la ejecución de programas y proyectos financiados 
con operaciones de crédito contratadas por la República del Ecuador, conforme al siguiente cuadro: 

 

CARGO 
Hasta (USD)  

Sin incluir IVA Denominación 

Gerente de Proyecto 3,247.00 NJS-5 

Especialistas 2,670.00 SP13 

Analista de Proyecto 3 1,676.00 SP7 

Analista de Proyecto 2 1,412.00 SP6 

Analista de Proyecto 1 1,212.00 SP5 

 
Artículo 2.- Las entidades ejecutoras de los programas y proyectos financiados con operaciones de crédito 
contratadas por la República del Ecuador, deberán remitir a la Subsecretaría de Financiamiento Público y 
Análisis de Riesgos, las propuestas de honorarios profesionales de los equipos de gestión, acompañadas de 
los justificativos previstos en los contratos de préstamo, para su autorización previa a la contratación.” (lo 
subrayado me pertenece) 
 
Mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2026-0008-M de 07 de enero 2026 la Dirección Ejecutiva, aprobó el 
Plan de Dirección de Proyecto Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C7-Gestión 
Seguimiento y Evaluación del proyecto 2026 a fin de que prosigan con el trámite respectivo, en el ámbito 
de sus competencias de acuerdo a la normativa y más disposiciones emitidas para el efecto. 
 
Mediante Oficio Nro. INEC-INEC-2026-0064-O de 12 de febrero de 2026 la Directora Ejecutiva del INEC 
solicita “(…) la autorización al ente rector de las finanzas públicas para la implementación inmediata del 
valor de honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a servicios profesionales y consultorías 
contratadas para la ejecución de programas y proyectos financiados con operaciones de crédito contratadas 
por la República del Ecuador (…)” al Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Mediante memorando Nro. MEF-SFPAR-2026-0135-M de 13 de febrero de 2026 el Subsecretario de 
Financiamiento Público y Análisis de Riesgos emite respuesta al oficio Nro. INEC-INEC-2026-0064-O en el 
cual menciona que “(…) la escala para los Consultores Individuales del Equipo de Gestión del Proyecto, se 
encuentra dentro el límite autorizado en el Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A.” así mismo 
menciona que “(…) esta Cartera de Estado autoriza los honorarios del personal de la UGP señalados bajo el 
Acuerdo de Préstamo IBRD 9421-EC.” 
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Con Oficio Nro. PR-SSDP-2026-0265-O de 13 de febrero de 2026 el Subsecretario de Planificación emite 
dictamen de actualización de prioridad al proyecto “Robustecimiento de la Producción Estadística del 
Ecuador”, periodo 2022 – 2027, Monto Total: USD 30.153.052,76.  

Mediante memorando Nro. INEC-INEC-2026-0427-M, de 16 de junio de 2026, la Dirección Ejecutiva acoge 
la recomendación dada y se procede a aprobar el Primer Adendum Plan de Dirección de Proyecto 
"Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador C7-Gestión, Seguimiento y Evaluación del 
Proyecto" 2026. 

Mediante memorando Nro. INEC-INEC-2026-0526-M, de 17 de julio de 2026, la Dirección Ejecutiva acoge 
la recomendación dada y se procede a aprobar el Segundo Adendum al Plan de Dirección de Proyecto 
"Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador C7-Gestión, Seguimiento y Evaluación del 
Proyecto", 2026. 
 
Mediante correo electrónico de 01 de octubre del 2026, un personero del Banco Mundial, manifiesta lo 
siguiente: “Hemos recibido el borrador del Plan de Adquisiciones (PA) del proyecto anteriormente 
mencionado, enviado al Banco el 2026/09/18.Sobre la base de la información proporcionada, el Banco no 
tiene objeción a las actividades marcadas como “Aprobada” en el Plan de Adquisiciones. Una vez publicado 
el Plan de Adquisiciones, usted puede comenzar la implementación de estas actividades”. 
 
Mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2026-1069-M de 15 de octubre de 2026, la Dirección de 
Planificación y Gestión Estratégica, socializa la Programación Anual de la Planificación al 15 de octubre de 
2026. 

Mediante Memorando Nro. INEC-CGAF-2026-1688-M de 19 de octubre de 2026, el Coordinador General 
Administrativo Financiero pone en conocimiento de esta Coordinación, la Información Incremento al Techo 
Plurianual PROYECTO ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR" con CUP 
31210000.0000.388017 del Techo Plurianual Aprobados correspondiente al ejercicio económico 2027 para 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La implementación del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador” responde a 
la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica y la capacidad estadística del INEC, en la producción 
y difusión de estadísticas económicas, sociodemográficas, ambientales y en base a registros administrativos 
oportunos y de alta calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Es importante 
mencionar que, como parte de condiciones para la efectividad y coordinación de la ejecución de préstamo 
entre el Gobierno Nacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), estableció la 
necesidad de contar con la Unidad de Gestión del Proyecto, instancia que está considerada dentro del 
componente 7, del Proyecto “Robustecimiento de la producción estadística del Ecuador” con CUP No. 
31210000.0000.388017.  

En el contrato de préstamo BIRF-9421-EC, en el Cronograma 2.- Implementación del Proyecto, en su Sección 
I Acuerdo de implementación institucional, numeral A2. Unidad de gestión del proyecto: Se mantendrá 
durante todo el tiempo de implementación una unidad de gestión del proyecto (PMU), con funciones, 
responsabilidades y recursos, con un equipo de profesionales con calificación, experiencia y funciones 
aceptables por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), incluyendo entre otros: un 
Coordinador de Proyecto, un especialista técnico,  un especialista financiero, un especialista en monitoreo 
y seguimiento, un especialista socio ambiental y un especialista en adquisiciones; en las oficinas del INEC 
planta central. Esta obligación se mantiene vigente hasta la culminación del proyecto. Por ello, la PMU debe 
permanecer operativa durante la fase de cierre, en la que se concentran los compromisos de reporte y 
evaluación final ante el Banco.  
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Con la finalidad de contar con el equipo de la Unidad de Gestión del Proyecto se requiere la Contratación 
del Especialista Social y Ambiental lo cual permitirá contribuir con la gestión que establece el contrato de 
Préstamo, y garantizar la adecuada finalización y cierre del Proyecto "Fortalecimiento del Sistema 
Estadístico Nacional del Ecuador", financiado mediante el Convenio de Préstamo Nro. 9421-EC suscrito con 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), se requiere la contratación del Especialista 
Social y Ambiental, responsable de dar cumplimiento al cierre de las obligaciones establecidas en el Plan de 
Compromiso Ambiental y Social (PCAS) y en el Marco Ambiental y Social (MAS) del Proyecto.  

El Proyecto se encuentra en su etapa final de ejecución, previa al cierre del crédito, periodo en el cual resulta 

importante contar con el seguimiento de los compromisos sociales y ambientales, la elaboración de los 

informes de cierre exigidos por el Banco, la atención de mecanismos de quejas y reclamos, y la consolidación 

de la documentación de cumplimiento del MAS, insumos indispensables para el informe de finalización del 

Proyecto  y para la declaratoria de cierre del financiamiento. 

En este contexto, se identifica a la Mgs. María José Murgueitio Tamayo como el perfil idóneo para ocupar 
dicha posición, en tanto se ha venido desempeñando como Especialista Social y Ambiental del Proyecto 
desde septiembre de 2024,  lo que le ha permitido adquirir un conocimiento del estado de cumplimiento 
de cada uno de los compromisos ambientales y sociales asumidos por el INEC frente al Banco Mundial, de 
los hitos pendientes de cierre y de la relación con los actores institucionales y comunitarios involucrados 
en la ejecución del Proyecto. Su trayectoria le otorga un entendimiento profundo de los procesos operativos 
y de la estructura de la institución, lo cual optimiza la eficiencia y facilita a articulación del proyecto con las 
áreas transversales. 

Por su formación académica se alinea al perfil requerido, al poseer un Diplomado en Desarrollo Sostenible 

y una Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional, títulos que respaldan técnicamente las competencias 

requeridas para la gestión de riesgos socio ambientales y salvaguardas; así como para la adecuada 

finalización y cierre del proyecto de todas las actividades a cargo de su gestión. 

 
De lo manifestado y, conforme a de lo dispuesto en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en 
Proyectos de Inversión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en su numeral 7.39. 
Se podrá recurrir a la Selección Directa de Consultores Individuales, con la debida justificación, cuando se 
dé alguna de las siguientes circunstancias:  
 
“d). un Consultor Individual tiene experiencia y calificaciones pertinentes excepcionalmente valiosas para el 
trabajo.” 
 
En tal sentido, se justifica la contratación del profesional mencionado al cargo de Especialista Social y 
Ambiental, con código EC-INEC-572798-CS-INDV, el proceso deberá ser realizado mediante contratación de 
Selección Directa de Consultores Individuales, debidamente aprobado por el Banco Mundial. 

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

3.1. Objetivo General 
 
Efectuar la Contratación del Especialista Social y Ambiental, dentro de la unidad de gestión PMU del 
Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador”, quien será encargado de la 
gestión social/ambiental del Proyecto financiado con recursos del Préstamo BIRF No. 9421 del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, y ejecutado por el INEC; ejecutando los requerimientos y 
los estándares sociales y ambientales definidos. Para ello, la Especialista trabajará en estrecha 
coordinación con los equipos técnicos de las diferentes direcciones e instituciones involucradas 
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3.2. Objetivos Específicos 
 

 Velar por el cumplimiento de las políticas ambientales y sociales del proyecto. 

 Monitorear la implementación de los planes e instrumentos de gestión ambiental y social del 
proyecto. 

 Evaluar la implementación del Plan de Compromiso Ambiental y Social, Procedimientos de Gestión 
Laboral y Plan de Participación de Partes Interesadas. 

4. PERFIL DEL CONSULTOR REQUERIDO 

o Nivel académico: Título Académico de tercer nivel en Sociología, Economía, Administración de 
Empresas, Ingeniería Ambiental o título afín. Deseable titulación de postgrado en temas 
relacionados al desarrollo social, comunitario y/o ambiental. 
 

o Experiencia General: Acreditar al menos 5 años de experiencia profesional general contabilizada a 
partir de la emisión del título universitario, en diseño e implementación de programas y/o 
proyectos relacionados a la atención de grupos prioritarios o a la articulación, coordinación e 
implementación de temas sociales y/o ambientales en el sector público o privado. 
 

o Experiencia Específica: Acreditar al menos 3 años en el diseño, implementación o seguimiento de 
aspectos sociales y ambientales en programas o proyectos, de preferencia financiados por 
cooperaciones internacionales y/o organismos multilaterales. Experiencia en generación de 
estrategias para la vinculación de la comunidad en la ejecución de operativos de levantamiento de 
información con población objetivo.  

5. REQUISITOS MÍNIMOS 

Los requisitos mínimos son obligatorios (nivel académico, experiencia general y experiencia específica) a 
ser presentados junto con la hoja de vida. 

Como se trata de una Selección Directa el Consultor, deberá cumplir con los requisitos mínimos. 

6. ACTIVIDADES 

El Especialista Social y Ambiental del Proyecto realizará las siguientes actividades: 

1. Proporcionar lineamientos y directrices en aspectos sociales y ambientales para garantizar que el 
proyecto alcance sus metas y los objetivos. 

2. Proponer estrategias de vinculación y articulación con la comunidad y actores estratégicos para la 
ejecución del proyecto. 

3. Ser la persona focal para garantizar que se cumplan las obligaciones del proyecto en la 
implementación, el monitoreo y la presentación de informes de los requisitos ambientales y sociales 
del proyecto según el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS). 

4. Preparar y presentar al Banco informes periódicos de seguimiento sobre el desempeño ambiental, 
social, de salud y seguridad ocupacional y comunitaria del Proyecto, incluyendo, la implementación 
del PCAS, el estado de preparación e implementación de los instrumentos A&S requeridos bajo el 
PCAS. 

5. Verificar, dar directrices y alertar respecto al cumplimiento de implementación del PCAS, el estado de 
preparación e implementación de los instrumentos A&S requeridos bajo el PCAS, las actividades de 
participación de las partes interesadas, y el funcionamiento de los mecanismos de quejas y reclamos 
tanto en Planta Central como en Coordinaciones Zonales. 
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6. Verificar, coordinar y evaluar el cumplimiento de las actividades marcadas en el Plan de Participación 
de Partes Interesadas; en el Procedimiento de Gestión Laboral (PGL); y, en el Plan de Compromiso 
Ambiental y Social. 

7. Las demás funciones y actividades contempladas en los términos de referencia. 

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO, ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría se desarrollará en los siguientes parámetros: 

Tipo de consultoría: Consultor Individual 

Lugar de prestación del 
servicio: 

La prestación del servicio se realizará prioritariamente en las dependencias 
del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se prevé eventuales visitas 
especializadas a las Coordinaciones Zonales del INEC. 

Horario de prestación de 
servicio 

El horario de prestación de servicio deberá ajustarse estrictamente a las 
necesidades y requerimientos del proyecto, considerando que la jornada 
laboral en la institución ejecutora es de 8:00 a 16:45 

Supervisión y 
Administración de 
contrato: 

La supervisión de su trabajo estará a cargo del Coordinador del Proyecto de 
Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador, quien 
evaluará el rendimiento del consultor en función de los resultados obtenidos 
y recomendará la renovación de su contrato. 

La Administración del Contrato estará a cargo del Coordinador del Proyecto 
de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador. 

Facilidades 
institucionales: 

o Espacio físico, equipo tecnológico, servicios de comunicación, logística y 
archivo. 
 

o Dotación de cuentas de acceso al sistema de gestión documental 
vigente, correo electrónico y credencial institucional. 

o Participación en talleres de capacitación. 
o Entrega de toda la información disponible que facilite la ejecución del 

contrato. 
 
o En el caso de movilización debidamente justificada y autorizada por la 

Coordinación del Proyecto, al Consultor se le proveerá los medios de 
movilización al interior del país con el objetivo de que cumpla con su 
trabajo y el desarrollo de sus actividades, cuyos costos serán cubiertos 
por el Proyecto financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF). 

Alcances de los servicios 
de la consultoría 

o La prestación del servicio se realizará prioritariamente en las 
dependencias del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se prevé 
eventuales visitas especializadas a las Coordinaciones Zonales del INEC 
con la finalidad de dar el soporte y asesoramiento adecuado. 
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o El alcance de los servicios de consultoría será transversal a los 
Componentes que integran el proyecto “Fortalecimiento del Sistema 
Estadístico Nacional del Ecuador”, y sus ámbitos de aplicación, serán 
entre otros: Asesorar y conducir procesos técnicos del Proyecto, así 
como fortalecer las capacidades técnicas de la Unidad de Gestión a nivel 
social y ambiental. 

o Los servicios de consultoría se ejecutarán en apego al Término de 
Referencia, al Manual Operativo del proyecto, a las Políticas de 
Adquisiciones del Banco Mundial, y demás normativa aplicable. 

8. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

El consultor debe entregar los siguientes productos: 

• Informe mensual de actividades, que deberá contemplar como mínimo: (i) actividades 
generales realizadas con evidencia de logros alcanzados; (ii) dificultades presentadas; (iii) 
consideraciones para el siguiente periodo, las cuales serán el insumo para la siguiente 
planificación mensual por parte de la Coordinación del Proyecto; (iv) conclusiones y (v) 
recomendaciones. 

• Informe técnico mensual que contenga hoja de ruta con actividades, responsables y 
cronograma en el marco del cierre del proyecto en el ámbito de las competencias del 
especialista Social y Ambiental. 

• Informe técnico mensual de análisis de riesgos a nivel central y zonal con propuestas de acción 
para el cumplimiento de los estándares sociales y ambientales del proyecto. 

• Informe Final de consultoría, que incluya como mínimo: (i) actividades generales realizadas con 
evidencia de logros alcanzados; (ii) dificultades presentadas; (iii) conclusiones y (iv) 
recomendaciones. 

Los informes periódicos (mensuales) y el informe final deberán presentarse al Administrador de Contrato 
en un ejemplar impreso y uno digital. 

9. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

El Consultor deberá realizar el trabajo propuesto, de acuerdo a los términos de referencia y las 
disposiciones establecidas en el Manual Operativo del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico 
Nacional del Ecuador”, que se encuentre vigente. 

El Consultor se compromete a prestar los servicios de acuerdo con las normas más elevadas de 
competencia, integridad y ética profesional, en observancia de las políticas vigentes del Banco Mundial. 

El consultor deberá cumplir con el 100% de los productos y resultados esperados. 

El consultor se compromete a respetar las demás condiciones que le sean establecidas. 

El consultor deberá dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones contractuales. 

10. CONFLICTO DE INTERESES 

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la contratación, los 
candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés establecidas en las Regulaciones 
de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial (Adquisiciones en 
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Operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión, Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y 
Servicios de Consultoría, Cuarta Edición , Noviembre de 2020) numerales 3.14 a 3.17 los cuales podrán ser 
consultados en la página Web:  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/3923eda9dc758af897b39c477ea5ed45-
0290032020/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-November-2020.pdf 

11. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

Los candidatos, observarán los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y ejecución de los 
contratos, y se abstendrán de cometer actos de fraude y corrupción. Para dicho efecto se aplicarán y 
observarán las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, incluidas en el Anexo 
IV, de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial 
(Adquisiciones en Operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión, Bienes, Obras, Servicios de 
No-Consultoría y Servicios de Consultoría, Cuarta Edición, Noviembre de 2020) los cuales podrán ser 
consultados en la página Web:  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/3923eda9dc758af897b39c477ea5ed45-
0290032020/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-November-2020.pdf 

12. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
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Elaborado:  
Liliana Isabel Criollo 
Calderón   
CI. 1716259179 

Analista de Equipo 
Coordinador Proyecto 3 

 

Revisado y 
Aprobado: 

Diana Carolina Barco 
Veliz  
CI. 1204498966 

Directora de Estadísticas 
Económicas 
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