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TÉRMINO DE REFERENCIA 

Objeto de Contratación:  Contratación del Especialista Social y Ambiental 

Código del Proceso:    EC-INEC-533961-CS-INDV 

Fecha:      29 de junio de 2026 

A.  DATOS GENERALES 

1. Plazo de Ejecución: de acuerdo con el siguiente detalle: 

 Ejecución del Contrato: Inicia a partir del día siguiente de la suscripción del contrato hasta el 
31 de octubre del 2026, el plazo estipulado se desarrollará de forma continua durante el 
período de referencia. 

De ser necesario que se continúe con la prestación del servicio se procederán conforme las políticas 
de adquisiciones del Banco Mundial. 

2. Presupuesto Referencial:  

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A oficializado por la Ministra de Economía y 
Finanzas el 25 de noviembre 2025 en el cual resuelve en ejercicio de las atribuciones y facultades 
consagradas en la Constitución y la ley:  
 

“Artículo 1.- Emitir los valores máximos para honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo 
a servicios profesionales y consultorías contratadas para la ejecución de programas y proyectos 
financiados con operaciones de crédito contratadas por la República del Ecuador, conforme al siguiente 
cuadro: 

CARGO 
Hasta (USD)  

Sin incluir IVA Denominación 

Gerente de Proyecto 3,247.00 NJS-5 

Especialistas 2,670.00 SP13 

Analista de Proyecto 3 1,676.00 SP7 

Analista de Proyecto 2 1,412.00 SP6 

Analista de Proyecto 1 1,212.00 SP5 

 

Artículo 2.- Las entidades ejecutoras de los programas y proyectos financiados con operaciones de 
crédito contratadas por la República del Ecuador, deberán remitir a la Subsecretaría de Financiamiento 
Público y Análisis de Riesgos, las propuestas de honorarios profesionales de los equipos de gestión, 
acompañadas de los justificativos previstos en los contratos de préstamo, para su autorización previa 
a la contratación.” (lo subrayado me pertenece) 

En este sentido, mediante Oficio Nro. INEC-INEC-2026-0064-O de 12 de febrero de 2026 la Directora 
Ejecutiva del INEC solicita “(…) la autorización al ente rector de las finanzas públicas para la 
implementación inmediata del valor de honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a servicios 
profesionales y consultorías contratadas para la ejecución de programas y proyectos financiados con 
operaciones de crédito contratadas por la República del Ecuador (…)” al Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

En respuesta a referida solicitud, la Subsecretaría de Financiamiento Público y Análisis de Riesgos del 
Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio Nro. MEF-SFPAR-2026-0135-M de 13 de febrero de 
2026, precisa que: “(…) la escala para los Consultores Individuales del Equipo de Gestión del Proyecto, se 
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encuentra dentro el límite autorizado en el Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A.” así mismo 
menciona que “(…) esta Cartera de Estado autoriza los honorarios del personal de la UGP señalados bajo 
el Acuerdo de Préstamo IBRD 9421-EC.” 

En este contexto, la Contratación del Especialista Social y Ambiental con código EC-INEC-533961-CS-INDV, 
del Proyecto tiene un honorario mensual de USD $ 2.670,00 (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, de acuerdo con lo establecido y autorizado por 
el Ministerio de Economía y Finanzas, autorizado por el Banco Mundial en el plan de adquisiciones bajo la 
modalidad de Selección Directa de Consultores Individuales.  

Se encuentra incluido en los honorarios, costos de viáticos y subsistencias al interior del país que implique 
las actividades de supervisión que realice el Consultor Individual, el mismo que ejercerá las funciones 
asignadas por el Coordinador del Proyecto financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF). 

3. Forma de Pago: Los servicios de consultoría se pagarán de manera mensual previa la 
presentación de los siguientes documentos habilitantes: 

 Factura debidamente emitida por el periodo correspondiente al servicio prestado; 

 Certificado de afiliación al IESS y comprobante del pago de la planilla del mes anterior;  

 El consultor presentará los productos descritos tanto en el TDR, y en el contrato celebrado, los 
mismos que serán puestos en conocimiento para la aprobación y conformidad del administrador del 
contrato, así como suscribirá las actas de entrega recepción parcial y definitiva de los servicios 
recibidos según el caso. 

 Previo al pago del último honorario, una vez que el contrato entre las partes ha finalizado, el 
Especialista Social y Ambiental deberá presentar la documentación e informes correspondientes, así 
como, el acta de entrega de los bienes que le hubieren sido asignados.  

4. Tipo de presupuesto: Inversión. 

 CUP: 31210000.0000.388017 
 Nombre del proyecto: Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador 

B. REQUERIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN:  

1. ANTECEDENTES 

El INEC planteó la necesidad de fortalecer el Sistema Estadístico Nacional para mejorar la toma de 
decisiones de política pública basada en evidencia y que, en el mediano plazo pueda mejorar el costo- 
efectividad de las intervenciones del Estado sobre la base de estadísticas actualizadas, confiables y 
accesibles a la ciudadanía, y de esta manera estableció como una estrategia para mejorar la toma de 
decisiones de política pública.  
 
En este contexto, el programa “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador” busca 
mejorar la calidad y la eficiencia en la producción de tres fuentes de información fundamentales para las 
estadísticas básicas: (i) los censos, (ii) las encuestas y (iii) los registros administrativos. Estas estadísticas 
consolidarán la infraestructura estadística nacional necesaria para apoyar la mejora de los datos 
agregados y alcanzar los hitos estadísticos pertinentes, como la nueva base del sistema de cuentas 
nacionales y el IPC. El proyecto se estructurará en cuatro componentes: (i) Mejora de la información 
demográfica con el nuevo Censo de Vivienda y Población. (ii) Fortalecer la producción estadística a partir 
de encuestas; (iii) Fortalecer la producción estadística a partir de los Registros Administrativos y la 
capacidad de gestión del INEC; y (iv) Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto.  
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Con Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0111-O de 14 de septiembre de 2022, la Secretaría Nacional de 
Planificación, en respuesta a la solicitud de dictamen de prioridad realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), emite 
dictamen favorable al proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador" con CUP: 
31210000.0000.388017, para el período agosto 2022 – septiembre 2026, por un monto total de USD 
23.515.045,47. 
 
Con fecha 26 de octubre de 2022 se firmó el “Loan Agreement” (contrato acuerdo de préstamo) entre la 
República del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el 
proyecto de “Fortalecimiento del Sistema Estadístico del Ecuador”.  
 
 
Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A oficializado por la Ministra de Economía y 
Finanzas el 25 de noviembre 2025 en el cual resuelve en ejercicio de las atribuciones y facultades 
consagradas en la Constitución y la ley:  
 
“Artículo 1.- Emitir los valores máximos para honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a 
servicios profesionales y consultorías contratadas para la ejecución de programas y proyectos financiados 
con operaciones de crédito contratadas por la República del Ecuador, conforme al siguiente cuadro: 
 

CARGO 
Hasta (USD)  

Sin incluir IVA Denominación 

Gerente de Proyecto 3,247.00 NJS-5 

Especialistas 2,670.00 SP13 

Analista de Proyecto 3 1,676.00 SP7 

Analista de Proyecto 2 1,412.00 SP6 

Analista de Proyecto 1 1,212.00 SP5 

 

Artículo 2.- Las entidades ejecutoras de los programas y proyectos financiados con operaciones de crédito 
contratadas por la República del Ecuador, deberán remitir a la Subsecretaría de Financiamiento Público y 
Análisis de Riesgos, las propuestas de honorarios profesionales de los equipos de gestión, acompañadas 
de los justificativos previstos en los contratos de préstamo, para su autorización previa a la contratación.” 
(lo subrayado me pertenece) 
 
Mediante Memorando Nro. INEC-CGAF-2026-0004-M de 05 de enero de 2026 la Coordinadora General 
Administrativa Financiera (E) remite la Información del Presupuesto Aprobado correspondiente al 
ejercicio económico 2026 y techos plurianuales para el Instituto Nacional de Estadística y Censos - 
Información del Sistema de Administración Financiero Esigef. 
 
Mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2026-0008-M de 07 de enero 2026 la Dirección Ejecutiva, aprobó 
el Plan de Dirección de Proyecto Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C7-Gestión 
Seguimiento y Evaluación del proyecto 2026 a fin de que prosigan con el trámite respectivo, en el ámbito 
de sus competencias de acuerdo a la normativa y más disposiciones emitidas para el efecto. 
 
 
Mediante Oficio Nro. INEC-INEC-2026-0064-O de 12 de febrero de 2026 la Directora Ejecutiva del INEC 
solicita “(…) la autorización al ente rector de las finanzas públicas para la implementación inmediata del 
valor de honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a servicios profesionales y consultorías 
contratadas para la ejecución de programas y proyectos financiados con operaciones de crédito 
contratadas por la República del Ecuador (…)” al Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Mediante Oficio Nro. MEF-SFPAR-2026-0135-M de 13 de febrero de 2026 el Subsecretario de 
Financiamiento Público y Análisis de Riesgos emite respuesta al oficio Nro. INEC-INEC-2026-0064-O en el 
cual menciona que “(…) la escala para los Consultores Individuales del Equipo de Gestión del Proyecto, se 
encuentra dentro el límite autorizado en el Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A.” así mismo 
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menciona que “(…) esta Cartera de Estado autoriza los honorarios del personal de la UGP señalados bajo 
el Acuerdo de Préstamo IBRD 9421-EC.” 
 
Con Oficio Nro. PR-SSDP-2026-0265-O de 13 de febrero de 2026 el Subsecretario de Planificación emite 
dictamen de actualización de prioridad al proyecto “Robustecimiento de la Producción Estadística del 
Ecuador”, periodo 2022 – 2027, Monto Total: USD 30.153.052,76.  
 
Mediante correo electrónico de 16 de marzo del 2026, un personero del Banco Mundial manifiesta lo 
siguiente: “Hemos recibido el borrador del Plan de Adquisiciones (PA) del proyecto anteriormente 
mencionado, enviado al Banco el 2026/03/04. Sobre la base de la información proporcionada, el Banco no 
tiene objeción a las actividades marcadas como “Aprobada” en el Plan de Adquisiciones. Una vez publicado 
el Plan de Adquisiciones, usted puede comenzar la implementación de estas actividades”. 
 
Mediante memorando Nro. INEC-PMU-2026-0205-M, de 12 de junio de 2026, el Coordinador del Proyecto 

Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional Del Ecuador solicitó a la Dirección de Planificación y 

Gestión Estratégica se sirva disponer y/o autorizar a quien corresponda, realizar los trámites pertinentes 

a fin de poder alcanzar la aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva del primer Adendum al Plan de 

Dirección de Proyecto “Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador C7-Gestión, 

Seguimiento y Evaluación del Proyecto”.  

 

Mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2026-0566-M, de 15 de junio de 2026, la Dirección de 
Planificación y Gestión Estratégica indica y solicita a la Subdirección General lo siguiente “(…) tomando en 
cuenta que se ha cumplido con el proceso de la construcción del primer Adendum al Plan de Dirección de 
Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador C7-Gestión, Seguimiento y 
Evaluación del Proyecto", para el periodo fiscal 2026, el mismo que cuenta con la revisión del Grupo 
Experto y sus debidas aprobaciones; por medio del presente solicito a Usted señorita Subdirectora 
General, se considere pertinente continuar con el proceso de revisión y validación para obtener la 
autorización por la máxima autoridad (…)”. Así también, señala que “Finalmente se anexa la Programación 
Anual de la Planificación vigente, donde se incluye el ajuste de este Adendum, que una vez obtenida su 
revisión y autorización por parte de DIREJ se utilizará conforme el ámbito 
de competencias de las unidades institucionales”. 

 

Mediante memorando Nro. INEC-SUGEN-2026-0061-M, de 15 de junio de 2026 la Subdirección General 

recomienda a la Dirección Ejecutiva la aprobación del Primer Adendum al Plan de Dirección de Proyecto 

"Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador C7-Gestión, Seguimiento y Evaluación del 

Proyecto" 2026. 

 

Mediante memorando Nro. INEC-INEC-2026-0427-M, de 16 de junio de 2026, la Dirección Ejecutiva acoge 

la recomendación dada y se procede a aprobar el Primer Adendum Plan de Dirección de Proyecto 

"Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador C7-Gestión, Seguimiento y Evaluación del 

Proyecto" 2026. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La implementación del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador” responde 
a la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica y la capacidad estadística del INEC, en la 
producción y difusión de estadísticas económicas, sociodemográficas, ambientales y en base a registros 
administrativos oportunos y de alta calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. 
Es importante mencionar que, como parte de condiciones para la efectividad y coordinación de la ejecución 
de préstamo entre el Gobierno Nacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
estableció la necesidad de contar con la Unidad de Gestión del Proyecto, instancia que está considerada 
dentro del componente 7, del Proyecto “Robustecimiento de la producción estadística del Ecuador” con CUP 
No. 31210000.0000.388017.  
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En el contrato de préstamo BIRF-9421-EC, en el Cronograma 2.- Implementación del Proyecto, en su 
Sección I Acuerdo de implementación institucional, numeral A2. Unidad de gestión del proyecto: Se 
mantendrá durante todo el tiempo de implementación una unidad de gestión del proyecto (PMU), con 
funciones, responsabilidades y recursos, con un equipo de profesionales con calificación, experiencia y 
funciones aceptables por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), incluyendo entre 
otros: un Coordinador de Proyecto, un especialista técnico,  un especialista financiero, un especialista en 
monitoreo y seguimiento, un especialista socio ambiental y un especialista en adquisiciones; en las oficinas 
del INEC planta central. 

Con la finalidad de contar con el equipo de la Unidad de Gestión del Proyecto se requiere la contratación 
del Especialista Social y Ambiental, quien será el responsable de ejecutar los requerimientos y los 
estándares sociales y ambientales del Proyecto a ser ejecutados por el INEC. Particularmente, asegura la 
correcta ejecución y monitoreo de los Instrumentos de Gestión Ambiental y Social (Plan de Compromiso 
Ambiental y Social (PCAS), el Plan de Participación de Partes Interesadas, el Procedimiento de Gestión 
Laboral y el Mecanismo de Atención a Quejas y Reclamos, entre otros). 
 
En este contexto, se identifica a la Mgs. María José Murgueitio Tamayo como el perfil idóneo para ocupar 

dicha posición, se ha venido desempeñando como Especialista Social y Ambiental del Proyecto desde 

septiembre de 2024, demostrando un dominio de los parámetros exigidos por el Banco Mundial y 

garantizando la consecución de los hitos programados en el Plan de Compromiso Ambiental y Social. Su 

trayectoria y conocimiento institucional evidencian una carrera técnica y directiva dentro del INEC 

(habiendo ejercido roles de alta responsabilidad como Directora de Estadísticas Agropecuarias y 

Ambientales). Esta experiencia previa, le otorga un entendimiento profundo de los procesos operativos y 

de la estructura de la institución, lo cual optimiza la eficiencia y facilita a articulación del proyecto con las 

áreas transversales. Asimismo, su formación académica se alinea al perfil requerido, al poseer un 

Diplomado en Desarrollo Sostenible y una Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional, títulos que respaldan 

técnicamente las competencias requeridas para la gestión de riesgos socio ambientales y salvaguardas. 

 
Conforme lo dispuesto en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión 
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en su numeral 7.39. Se podrá recurrir a la 
Selección Directa de Consultores Individuales, con la debida justificación, cuando se dé alguna de las 
siguientes circunstancias:  
 
“d). un Consultor Individual tiene experiencia y calificaciones pertinentes excepcionalmente valiosas para el 
trabajo.” 
 
En virtud de lo expuesto, se justifica la contratación a la Mgs. María José Murgueitio Tamayo puesto que 
reúne los méritos académicos, la experiencia específica y las competencias técnicas necesarias para ser 
contratada dentro del proceso de contratación EC-INEC-533961-CS-INDV, Contratación del Especialista 
Social y Ambiental. 

 

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

3.1. Objetivo General 

Efectuar la Contratación del Especialista Social y Ambiental, dentro de la unidad de gestión PMU del 
Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador”, quien será encargado de la 
gestión social/ambiental del Proyecto financiado con recursos del Préstamo BIRF No. 9421 del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, y ejecutado por el INEC; ejecutando los requerimientos y los 
estándares sociales y ambientales definidos. Para ello, la Especialista trabajará en estrecha coordinación 
con los equipos técnicos de las diferentes direcciones e instituciones involucradas. 

3.2. Objetivos Específicos 
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 Velar por el cumplimiento de las políticas ambientales y sociales del proyecto.  

 
 Monitorear la implementación de los planes e instrumentos de gestión ambiental y social del proyecto.  

 
 Evaluar la implementación del Plan de Compromiso Ambiental y Social, Procedimientos de Gestión 

Laboral y Plan de Participación de Partes Interesadas.  
 

4. PERFIL DEL CONSULTOR REQUERIDO 

o Nivel Académico: Título Académico de tercer nivel en Sociología, Economía, Administración de 
Empresas, Ingeniería Ambiental o título afín. Deseable titulación de postgrado en temas 
relacionados al desarrollo social, comunitario y/o ambiental.  

o Experiencia General: Acreditar al menos 5 años de experiencia profesional general contabilizada a 
partir de la emisión del título universitario, en diseño e implementación de programas y/o 
proyectos relacionados a la atención de grupos prioritarios o a la articulación, coordinación e 
implementación de temas sociales y/o ambientales en el sector público o privado.  

o Experiencia Específica: Acreditar al menos 3 años en el diseño, implementación o seguimiento de 
aspectos sociales y ambientales en programas o proyectos, de preferencia financiados por 
cooperaciones internacionales y/o organismos multilaterales. Experiencia en generación de 
estrategias para la vinculación de la comunidad en la ejecución de operativos de levantamiento 
de información con población objetivo.  

5. REQUISITOS MÍNIMOS 

Los requisitos mínimos son obligatorios (nivel académico, experiencia general y experiencia específica) a 
ser presentados junto con la hoja de vida. 

Como se trata de una Selección Directa el Consultor, deberá cumplir con los requisitos mínimos. 

6. ACTIVIDADES 

El Especialista Social y Ambiental del Proyecto realizará las siguientes actividades: 

1. Proporcionar lineamientos y directrices en aspectos sociales y ambientales para garantizar que el 
proyecto alcance sus metas y los objetivos. 

2. Proponer estrategias de vinculación y articulación con la comunidad y actores estratégicos para la 
ejecución del proyecto.  

3. Ser la persona focal para garantizar que se cumplan las obligaciones del proyecto en la 
implementación, el monitoreo y la presentación de informes de los requisitos ambientales y 
sociales del proyecto según el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS).  

4. Preparar y presentar al Banco informes periódicos de seguimiento sobre el desempeño ambiental, 
social, de salud y seguridad ocupacional y comunitaria del Proyecto, incluyendo, la 
implementación del PCAS, el estado de preparación e implementación de los instrumentos A&S 
requeridos bajo el PCAS.  

5. Verificar, dar directrices y alertar respecto al cumplimiento de implementación del PCAS, el estado 
de preparación e implementación de los instrumentos A&S requeridos bajo el PCAS, las 
actividades de participación de las partes interesadas, y el funcionamiento de los mecanismos de 
quejas y reclamos tanto en Administración Central como en Coordinaciones Zonales.  

6. Verificar, coordinar y evaluar el cumplimiento de las actividades marcadas en el Plan de 
Participación de Partes Interesadas; en el Procedimiento de Gestión Laboral (PGL); y, en el Plan de 
Compromiso Ambiental y Social.  

7. Las demás funciones y actividades contempladas en los términos de referencia.  
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7. METODOLOGÍA DE TRABAJO, ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría se desarrollará en los siguientes parámetros: 

Tipo de consultoría: Consultor Individual 

Lugar de prestación del 
servicio: 

La prestación del servicio se realizará prioritariamente en las 
dependencias del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se prevé 
eventuales visitas especializadas a las Coordinaciones Zonales del INEC. 

Horario de prestación de 
servicio 

El horario de prestación de servicio deberá ajustarse estrictamente a las 
necesidades y requerimientos del proyecto, considerando que la jornada 
laboral en la institución ejecutora es de 8:00 a 16:45 

Supervisión y 
Administración de contrato: 

La supervisión de su trabajo estará a cargo del Coordinador del Proyecto 
Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador, quien 
evaluará el rendimiento del consultor en función de los resultados 
obtenidos y recomendará la renovación de su contrato. 

La Administración del Contrato estará a cargo del Coordinador del 
Proyecto de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador. 

Facilidades institucionales: 

o Espacio físico, equipo tecnológico, servicios de comunicación, logística 
y archivo. 

o Dotación de cuentas de acceso al sistema de gestión documental 
vigente, correo electrónico y credencial institucional. 

o Participación en talleres de capacitación. 

o Entrega de toda la información disponible que facilite la ejecución del 
contrato. 

o En el caso de movilización debidamente justificada y autorizada por la 
Coordinación del Proyecto, al Consultor se le proveerá los medios de 
movilización al interior del país con el objetivo de que cumpla con su 
trabajo y el desarrollo de sus actividades, cuyos costos serán cubiertos 
por el Proyecto financiado por el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

Alcances de los servicios de 
la consultoría 

o La prestación del servicio se realizará prioritariamente en las 
dependencias del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se prevé 
eventuales visitas especializadas a las Coordinaciones Zonales del 
INEC con la finalidad de dar el soporte y asesoramiento adecuado. 

o El alcance de los servicios de consultoría será transversal a los 
Componentes que integran el proyecto “Fortalecimiento del Sistema 
Estadístico Nacional del Ecuador”, y sus ámbitos de aplicación, serán 
entre otros: ejecutar los requerimientos y los estándares sociales y 
ambientales del Proyecto a ser ejecutados por el INEC. 
Particularmente, asegura la correcta ejecución y monitoreo de los 
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Instrumentos de Gestión Ambiental y Social (Plan de Compromiso 
Ambiental y Social (PCAS), el Plan de Participación de Partes 
Interesadas, el Procedimiento de Gestión Laboral y el Mecanismo de 
Atención a Quejas y Reclamos, entre otros). 

o Los servicios de consultoría se ejecutarán en apego al Término de 
Referencia, al Manual Operativo del proyecto, a las Políticas del Banco 
Mundial correspondientes, y demás normativa aplicable. 

8. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

El consultor debe entregar los siguientes productos: 

 Informe mensual de actividades, que deberá contemplar como mínimo: (i) actividades generales 
realizadas con evidencia de logros alcanzados; (ii) dificultades presentadas; (iii) consideraciones 
para el siguiente periodo, las cuales serán el insumo para la siguiente planificación mensual por 
parte de la Coordinación del Proyecto; (iv) conclusiones y (v) recomendaciones.  
 

 Informe Final de consultoría, que incluya como mínimo: (i) actividades generales realizadas con 
evidencia de logros alcanzados; (ii) dificultades presentadas; (iii) conclusiones y (iv) 
recomendaciones. 
 

 Informe técnico mensual que contenga hoja de ruta con actividades, responsables y cronograma 
en el marco del cierre del proyecto en el ámbito de las competencias del especialista Social y 
Ambiental. 
 

 Informe técnico mensual de análisis de riesgos a nivel central y zonal con propuestas de acción 
para el cumplimiento de los estándares sociales y ambientales del proyecto. 

Los informes periódicos (mensuales) y el informe final deberán presentarse al Administrador de Contrato 
en un ejemplar impreso y uno digital. 

 
9. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

El consultor deberá realizar el trabajo propuesto, de acuerdo con los términos de referencia y las 
disposiciones establecidas en el Manual Operativo del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico 
Nacional del Ecuador”, que se encuentre vigente. 

El consultor se compromete a prestar los servicios de acuerdo con las normas más elevadas de 
competencia, integridad y ética profesional, en observancia de las políticas vigentes del Banco Mundial. 

El consultor deberá cumplir con el 100% de los productos y resultados esperados. 

El consultor se compromete a respetar las demás condiciones que le sean establecidas. 

El consultor deberá dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones contractuales. 

10. CONFLICTO DE INTERESES 

Para efectos de la decisión de participar, en el proceso de selección y/o aceptación de la contratación, los 
candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés establecidas en las Regulaciones 
de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial (Adquisiciones en 
Operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión, Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y 
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Servicios de Consultoría, Cuarta Edición , Noviembre de 2020) numerales 3.14 a 3.17 los cuales podrán ser 
consultados en la página Web:  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/3923eda9dc758af897b39c477ea5ed45-
0290032020/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-November-2020.pdf 
 

11. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

Los candidatos, observarán los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y ejecución de los 
contratos, y se abstendrán de cometer actos de fraude y corrupción. Para dicho efecto se aplicarán y 
observarán las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, incluidas en el Anexo 
IV, de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial 
(Adquisiciones en Operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión, Bienes, Obras, Servicios de 
No-Consultoría y Servicios de Consultoría, Cuarta Edición, Noviembre de 2020) los cuales podrán ser 
consultados en la página Web:  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/3923eda9dc758af897b39c477ea5ed45-
0290032020/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-November-2020.pdf 

12. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 Nombres: Cargo: Firma: 

Elaborado:  
Liliana Isabel Criollo 
Calderón 
CI. 1722476668 

Analista de Equipo 
Coordinador Proyecto 2 

 

Revisado: 
Elizabeth Carolina 
Moncayo Espinoza  
CI.1712749926 

Especialista en Monitoreo y 
Evaluación del Proyecto 
Fortalecimiento del Sistema 
Estadístico Nacional del 
Ecuador 

 

Aprobado: 
Boris Mauricio Dávalos 
Villacrés 
CI. 1711190593 

Coordinador del Proyecto 
Fortalecimiento del Sistema 
Estadístico Nacional del 
Ecuador 
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