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INFORME DE NECESIDAD

Objeto de Contratacion: Contratacion de Especialista Técnico
Cadigo del Proceso: EC-INEC-562533-CS-INDV

Fecha: 07 de agosto de 2026

1. ANTECEDENTES

El INEC planteé la necesidad de fortalecer el Sistema Estadistico Nacional para mejorar la toma de decisiones
de politica publica basada en evidencia y que, en el mediano plazo pueda mejorar el costo- efectividad de
las intervenciones del Estado sobre la base de estadisticas actualizadas, confiables y accesibles a la
ciudadania, y de esta manera establecid como una estrategia para mejorar la toma de decisiones de politica
publica.

En este contexto, el programa “Fortalecimiento del Sistema Estadistico Nacional del Ecuador” busca mejorar
la calidad y la eficiencia en la produccién de tres fuentes de informacion fundamentales para las estadisticas
basicas: (i) los censos, (ii) las encuestas y (iii) los registros administrativos. Estas estadisticas consolidaran la
infraestructura estadistica nacional necesaria para apoyar la mejora de los datos agregados y alcanzar los
hitos estadisticos pertinentes, como la nueva base del sistema de cuentas nacionales y el IPC. El proyecto se
estructurara en cuatro componentes: (i) Mejora de la informacion demografica con el nuevo Censo de
Vivienda y Poblacion. (ii) Fortalecer la produccidn estadistica a partir de encuestas; (iii) Fortalecer la
produccion estadistica a partir de los Registros Administrativos y la capacidad de gestion del INEC; y (iv)
Gestion, seguimiento y evaluacion del proyecto.

Con Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0111-O de 14 de septiembre de 2022, la Secretaria Nacional de
Planificacion, en respuesta a la solicitud de dictamen de prioridad realizada por el Instituto Nacional de
Estadistica y Censos, a través del Sistema Integrado de Planificacidén e Inversion Publica (SIPelP), emite
dictamen favorable al proyecto "Robustecimiento de la Produccion Estadistica del Ecuador" con CUP:
31210000.0000.388017, para el periodo agosto 2022 — septiembre 2026, por un monto total de USD
23.515.045,47.

Con fecha 26 de octubre de 2022 se firmd el “Loan Agreement” (contrato acuerdo de préstamo) entre la
Republica del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento (BIRF) para financiar el
proyecto de “Fortalecimiento del Sistema Estadistico del Ecuador”.

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A oficializado por la Ministra de Economia y
Finanzas el 25 de noviembre 2025 en el cual resuelve en ejercicio de las atribuciones y facultades
consagradas en la Constitucion y la ley:

“Articulo 1.- Emitir los valores mdximos para honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a
servicios profesionales y consultorias contratadas para la ejecucion de programas y proyectos
financiados con operaciones de crédito contratadas por la Republica del Ecuador, conforme al siguiente
cuadro:

Hasta
(USD)
Sin incluir Denominacién
IVA

Gerente de Proyecto 3,247.00 NJS-5
Especialistas 2,670.00 SP13

CARGO
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Analista de Proyecto 1,676.00 SP7
3
Analista de Proyecto 1,412.00 SP6
2
Analista de Proyecto 1,212.00 SP5
1

Articulo 2.- Las entidades ejecutoras de los programas y proyectos financiados con operaciones de
crédito contratadas por la Republica del Ecuador, deberdn remitir a la Subsecretaria de Financiamiento
Publico y Andlisis de Riesgos, las propuestas de honorarios profesionales de los equipos de gestidn,
acompafadas de los justificativos previstos en los contratos de préstamo, para su autorizacion previa a
la contratacidn.” (lo subrayado me pertenece)

Mediante Memorando Nro. INEC-CGAF-2026-0004-M de 05 de enero de 2026 la Coordinadora General
Administrativa Financiera (E) remite la Informacion del Presupuesto Aprobado correspondiente al ejercicio
econdmico 2026 y techos plurianuales para el Instituto Nacional de Estadistica y Censos - Informacién del
Sistema de Administracién Financiero Esigef.

Mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2026-0008-M de 07 de enero 2026 la Direccidn Ejecutiva, aprobd el
Plan de Direccion de Proyecto Robustecimiento de la Produccidn Estadistica del Ecuador-C7-Gestion
Seguimiento y Evaluacidn del proyecto 2026 a fin de que prosigan con el trdmite respectivo, en el ambito de
sus competencias de acuerdo a la normativa y mas disposiciones emitidas para el efecto.

Mediante Oficio Nro. INEC-INEC-2026-0064-O de 12 de febrero de 2026 la Directora Ejecutiva del INEC
solicita “(...) la autorizacion al ente rector de las finanzas publicas para la implementacion inmediata del valor
de honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a servicios profesionales y consultorias
contratadas para la ejecucion de programas y proyectos financiados con operaciones de crédito contratadas
por la Republica del Ecuador (...)” al Ministerio de Economia y Finanzas.

Mediante Oficio Nro. MEF-SFPAR-2026-0135-M de 13 de febrero de 2026 el Subsecretario de
Financiamiento Publico y Andlisis de Riesgos emite respuesta al oficio Nro. INEC-INEC-2026-0064-0 en el
cual menciona que “(...) la escala para los Consultores Individuales del Equipo de Gestion del Proyecto, se
encuentra dentro el limite autorizado en el Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A.” asi mismo
menciona que “(...) esta Cartera de Estado autoriza los honorarios del personal de la UGP sefialados bajo el
Acuerdo de Préstamo IBRD 9421-EC.”

Con Oficio Nro. PR-SSDP-2026-0265-O de 13 de febrero de 2026 el Subsecretario de Planificacion emite
dictamen de actualizacién de prioridad al proyecto “Robustecimiento de la Produccion Estadistica del
Ecuador”, periodo 2022 — 2027, Monto Total: USD 30.153.052,76.

Mediante memorando Nro. INEC-PMU-2026-0205-M, de 12 de junio de 2026, el Coordinador del Proyecto
Fortalecimiento del Sistema Estadistico Nacional Del Ecuador solicité a la Direccion de Planificacidon y Gestidn
Estratégica se sirva disponer y/o autorizar a quien corresponda, realizar los tramites pertinentes a fin de
poder alcanzar la aprobacion por parte de la Direccion Ejecutiva del primer Adendum al Plan de Direccion
de Proyecto “Robustecimiento de la Produccion Estadistica del Ecuador C7-Gestidn, Seguimiento y
Evaluacion del Proyecto”.

Mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2026-0566-M, de 15 de junio de 2026, la Direccién de Planificacion
y Gestion Estratégica indica y solicita a la Subdireccidn General lo siguiente “(...) tomando en cuenta que se
ha cumplido con el proceso de la construccion del primer Adendum al Plan de Direccién de Proyecto
"Robustecimiento de la Produccién Estadistica del Ecuador C7-Gestion, Seguimiento y Evaluacion del
Proyecto", para el periodo fiscal 2026, el mismo que cuenta con la revision del Grupo Experto y sus debidas
aprobaciones; por medio del presente solicito a Usted sefiorita Subdirectora General, se considere
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pertinente continuar con el proceso de revisidn y validacién para obtener la autorizacidén por la maxima
autoridad (...)”. Asi también, sefiala que “Finalmente se anexa la Programacion Anual de la Planificacion
vigente, donde se incluye el ajuste de este Adendum, que una vez obtenida su revision y autorizacion por
parte de DIREJ se utilizard conforme el dmbito de competencias de las unidades institucionales”.

Mediante memorando Nro. INEC-SUGEN-2026-0061-M, de 15 de junio de 2026 la Subdireccion General
recomienda a la Direccidn Ejecutiva la aprobacién del Primer Adendum al Plan de Direccidn de Proyecto
"Robustecimiento de la Produccién Estadistica del Ecuador C7-Gestion, Seguimiento y Evaluacién del
Proyecto" 2026.

Mediante memorando Nro. INEC-INEC-2026-0427-M, de 16 de junio de 2026, la Direccidn Ejecutiva acoge la
recomendaciéon dada y se procede a aprobar el Primer Adendum Plan de Direccion de Proyecto
"Robustecimiento de la Produccién Estadistica del Ecuador C7-Gestion, Seguimiento y Evaluacion del
Proyecto" 2026.

Mediante correo electronico de 21 de julio del 2026, un personero del Banco Mundial, manifiesta lo
siguiente: “Hemos recibido el borrador del Plan de Adquisiciones (PA) del proyecto anteriormente
mencionado, enviado al Banco el 2026/07/13.Sobre la base de la informacién proporcionada, el Banco no
tiene objecion a las actividades marcadas como “Aprobada” en el Plan de Adquisiciones. Una vez publicado
el Plan de Adquisiciones, usted puede comenzar la implementacion de estas actividades”.

Mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2026-0758-M, de 31 de julio de 2026, la Direccidn de Planificacion
y Gestion Estratégica socializa la Programacién Anual de la Planificacién al 31 de julio de 2026, en la cual se
encuentra el proceso de Contratacidn de Especialista Técnico.

2. BASE LEGAL

Constitucion de la Republica del Ecuador

“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores publicos y las
personas que actuen en virtud de una potestad estatal ejercerdn solamente las competencias y facultades que
les sean atribuidas en la Constitucion y la ley”.

“Art. 227.- La administracion publica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquia, desconcentracion, descentralizacion, coordinacion, participacion,
planificacion, transparencia y evaluacion”.

“Art. 288.- Las compras publicas cumplirdn con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad
ambiental y social. Se priorizardn los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la
economia popular y solidaria, y de las micro, pequefias y medianas unidades productivas”.

Normativa del Banco Mundial, Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion
Cuarta edicién noviembre 2020.

El numeral 1.3, de la Seccion | “Introduccion”, establece que: “(...) las reglas y los procedimientos especificos de
adquisiciones que se apliquen en la ejecucion de un proyecto estardn determinados por las circunstancias de cada
caso, los Principios Bdsicos de Adquisiciones (optimizacion de la relacion calidad-precio, economia, integridad
adecuado al propdsito, eficiencia, transparencia y equidad) guian de manera general las decisiones del Banco en
el marco de estas Regulaciones de Adquisiciones”.

El numeral 2.1 “Aplicabilidad”, de la Seccion Il “Consideraciones Generales”, establece que: “El Convenio Legal
rige la relacion juridica entre el Prestatario y el Banco. Las Regulaciones de Adquisiciones son aplicables a la
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adquisicion de Bienes y la contratacion de Obras, Servicios de No-Consultoria y Servicios de Consultoria en las
operaciones de financiamiento de proyectos de inversion, tal como se establece en el Convenio Legal (...)".

El numeral 3.2 “Prestatario” de los “Roles y Responsabilidades”, de la Seccion Ill “Gobernanza”, establece que:
“El Prestatario tiene la responsabilidad de llevar a cabo las actividades de adquisicion financiadas por el Banco
de conformidad con las presentes Regulaciones

“(...) Tendrdn el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio
de los derechos reconocidos en la Constitucion”.

Seccion VII: Seleccion Directa de Consultores Individuales, numeral 7.39: “Se podrda recurrir a la Seleccion Directa
de Consultores Individuales, con la debida justificacion, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias”:
“(...) d. un Consultor Individual tiene experiencia y calificaciones pertinentes excepcionalmente valiosas para el
trabajo”.

Ley Orgadnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica

“Art. 2.- Ambito territorial.- Las contrataciones que se realicen en el extranjero se someterdn a las disposiciones
normativas legales del pais extranjero, a las prdcticas comerciales o a los modelos de negocios de aplicacion
internacional.

En el caso de las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos
multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro; en las contrataciones que se financien con fondos
reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; contrataciones con
organismos internacionales de cooperacion; o contrataciones sujetas o cubiertas a acuerdos comerciales
ratificados por el Ecuador, se observard lo acordado en los respectivos convenios, acuerdos o tratados
comerciales. El respectivo convenio deberd establecer si se aplican las reglas de contratacion del organismo
internacional, o esta ley y su reglamento. Lo no previsto en dichos convenios o instrumentos internacionales se
regird por las disposiciones de esta Ley, y su Reglamento.

Las entidades contratantes estdn obligadas a aplicar los instrumentos comerciales internacionales que ratifique
el Estado ecuatoriano, en materia de contratacion publica.

El Reglamento General a esta Ley regulard las situaciones previstas en este articulo, con enfoque de transparencia
y buen uso de los recursos publicos (...)".

Reglamento General a la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica

“Art. 4.- Contratos financiados con préstamos y cooperacion internacional.- En la suscripcion de los convenios
de crédito o de cooperacion internacional se procurard la concurrencia de proveedores nacionales, de ser
aplicable.

Las contrataciones previstas en el articulo 2 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica se
aplicaran independientemente de que el financiamiento internacional sea total o parcial, siempre que se observen
las condiciones previstas en el convenio.

Se entenderd por financiamiento parcial, aquel que alcance al menos el 51% del valor total del contrato; y,
siempre que los recursos que financie el organismo internacional estén destinados directamente al contrato que
se instrumente con el proveedor de la obra, bien, servicio o consultoria. El incumplimiento de lo anterior se
presumird de hecho como evasion de procedimientos.

Las cldusulas de los convenios de financiamiento, no podran estar por sobre el contenido de la normativa nacional
que regula la contratacion publica, cuando exista un perjuicio econémico al Estado o contravenga los principios
constitucionales”.
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“Art. 17.- Uso de herramientas informadticas.- Las entidades contratantes deben usar y aplicar de manera
obligatoria las herramientas informdticas del Portal de Contratacion Publica, disponibles y aplicables, conforme
el siguiente detalle:

(...)Para los procedimientos financiados con préstamos de organismos internacionales y procedimientos de
contratacion en el extranjero se realizard la publicacion de la informacion relevante a través de la herramienta
de publicacion posterior del Portal de Contratacién Publica (...)”

Normativa del Instituto Nacional de Estadistica y Censos

Conforme Resolucion Nro. 011-DIREJ-DIJU-NI-2025 de 13 de febrero del afio 2025, mediante la cual ratifica la
Resolucion No. 040-DIREJ-DIJU-NI-2022, del 22 de noviembre del 2022, se resuelve: “Delegar la autorizacion,
expedicion y suscripcion de actos administrativos, actos de simple administracion y documentos oficiales que se
requieran para el normal desenvolvimiento de la Gestion Administrativa Financiera del Instituto Nacional de
Estadistica y Censos, dentro de los Procesos de Contratacion en el marco de Cooperacion con Organismos
Internacional y Multilaterales ”, de conformidad con el siguiente articulado:

Articulo 1.- Delegar al Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a en Planta Central, y a los
Coordinadores/as Zonales en su respectiva jurisdiccion (...)”

Mediante resolucién N° 023-DIREJ-DIJU-NI-2026 del 09 de julio de 2026, suscrita por la Direccién Ejecutiva del
INEC, resuelve:

“Articulo 1.- Reformar el articulo 2 de la Resolucion Nro. 044-DIREJ-DIJU-NI-2025 de 21 de noviembre de 2025,
mediante la cual se adoptd la séptima version del Manual Operativo del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema
Estadistico Nacional del Ecuador”, por el siguiente:

“Articulo 2.- Actualizar el Manual Operativo del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadistico
Nacional del Ecuador”, por la version 8va de junio de 2026.”

Articulo 2.- Declarar que la Version 8 (octava) del Manual Operativo del Proyecto "Fortalecimiento del Sistema
Estadistico Nacional del Ecuador", constante en el anexo adjunto, forma parte integrante e indivisible de la
presente resolucion.

Articulo 3.- En todo lo demds, se estard a lo dispuesto en la Resolucion Nro. 042-DIREJ-DIJU-NI-2022 de 28 de
noviembre de 2022, Resolucion Nro. 042-DIREJ-DIJU-NI-2025 de 10 de noviembre de 2025 y Resolucion Nro. 044-
DIREJ-DIJU-NI-2025 de 21 de noviembre de 2025”.

3. MECANISMO DE CONTRATACION SELECCIONADO

El procedimiento seleccionado en funcién de la normativa legal vigente es Seleccidn Directa de Consultores
Individuales, conforme lo establecido en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de
Inversidn del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF), en su numeral 7.39: “Se podrd recurrir a
la Seleccion Directa de Consultores Individuales, con la debida justificacion, cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias”:

“d. un Consultor Individual tiene experiencia y calificaciones pertinentes excepcionalmente valiosas para el
trabajo”.

4. DETALLE DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACION (JUSTIFICACION)

La implementacién del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadistico Nacional del Ecuador” responde a la
necesidad de fortalecer la infraestructura tecnoldgica y la capacidad estadistica del INEC, en la produccion y
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difusion de estadisticas econdmicas, sociodemogrdficas, ambientales y en base a registros administrativos
oportunos y de alta calidad para la formulacion de politicas publicas basadas en evidencia. Es importante
mencionar que, como parte de condiciones para la efectividad y coordinacion de la ejecucion de préstamo entre
el Gobierno Nacional y el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF), establecio la necesidad de
contar con la Unidad de Gestion del Proyecto, instancia que estd considerada dentro del componente 7, del
Proyecto “Robustecimiento de la produccion estadistica del Ecuador” con CUP No. 31210000.0000.388017.

En el contrato de préstamo BIRF-9421-EC, en el Cronograma 2.- Implementacidn del Proyecto, en su Seccion |
Acuerdo de implementacion institucional, numeral A2. Unidad de gestidn del proyecto: Se mantendrd durante
todo el tiempo de implementacion una unidad de gestidn del proyecto (PMU), con funciones, responsabilidades
y recursos, con un equipo de profesionales con calificacion, experiencia y funciones aceptables por el Banco
Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF), incluyendo entre otros: un Coordinador de Proyecto, un
especialista técnico, un especialista financiero, un especialista en monitoreo y seguimiento, un especialista socio
ambiental y un especialista en adquisiciones; en las oficinas del INEC planta central.

Con la finalidad de contar con el equipo de la Unidad de Gestidn del Proyecto se requiere la Contratacién de
Especialista Técnico lo cual permitird contribuir con la gestidén que establece el contrato de Préstamo, y quien
serd el responsable de aplicar y dar cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente a las Regulaciones del Banco,
asesorar y conducir procesos técnicos del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadistico Nacional del
Ecuador”, asi como también fortalecer las capacidades técnicas de la Unidad de Gestion del Proyecto.

En este sentido, la consultora seleccionada es ESTEFANIA JHOANA ENRIQUEZ AUZ; posee un titulo de Ingeniera
en Ciencias Econdmicas y Financieras; se ha desempefiado en el Ministerio de Inclusién Econémica y Social - MIES
como Experto de Impulso Joven - Lider de Proceso. Cuenta con varios afios de experiencia lo que respondera a
las exigencias técnicas del puesto. Experiencia acorde y suficiente con el objeto de la contratacién, la misma que
podra ser beneficiosa para la entidad ejecutora en virtud de los productos objeto de esta consultoria, tal como
se encuentra dispuesto en el numeral 7.39 de las politicas de Adquisiciones.

Por su formacién académica y experiencia comprobada en proyectos con financiamiento multilateral, el
profesional cumple a cabalidad con los altos conocimientos técnicos y administrativos requeridos para el puesto.

De lo manifestado y, conforme a lo dispuesto en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en
Proyectos de Inversion del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF), en su numeral 7.39. Se
podra recurrir a la Seleccion Directa de Consultores Individuales, con la debida justificacidn, cuando se dé alguna
de las siguientes circunstancias:

“d). un Consultor Individual tiene experiencia y calificaciones pertinentes excepcionalmente valiosas para el
trabajo.”

En tal sentido, se justifica la contratacion del profesional mencionado al cargo de Especialista Técnico, con cédigo
EC-INEC-562533-CS-INDV, el proceso debera ser realizado mediante contratacion de Seleccidon Directa de
Consultores Individuales, debidamente aprobado por el Banco Mundial.

5. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
El consultor debe entregar los siguientes productos:

e Informe mensual de actividades que debera contemplar como minimo: (i) actividades generales realizadas
con evidencia de logros alcanzados; (ii) dificultades presentadas; (iii) consideraciones para el siguiente
periodo, las cuales seran el insumo para la siguiente Planificacion Mensual por parte de la Coordinacién
del Proyecto; (iv) conclusiones y (v) recomendaciones.

e Informe técnico mensual que contenga hoja de ruta con actividades, responsables y cronograma en el
marco del cierre del proyecto en el ambito de las competencias del Especialista Técnico.
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e Informe técnico mensual de analisis de riesgos a nivel central y zonal con propuestas de accién en el
ambito de los procesos técnicos del proyecto.

e Informe Final de consultoria, que incluya como minimo: (i) actividades generales realizadas con evidencia
de logros alcanzados; (ii) dificultades presentadas; (iii) conclusiones y (iv) recomendaciones.

Los informes periddicos (mensuales) y el informe final deberan presentarse al Administrador de Contrato en un
ejemplar impreso y uno digital.

El Especialista Técnico del Proyecto realizara las siguientes actividades:

e Participar en la planificacién de los componentes del proyecto y aprobacién de los productos
derivados de cada uno de ellos.

e Monitorear y dar seguimiento a la planificacién y micro planificacion técnica del proyecto con el fin de
garantizar el cumplimiento de sus productos.

e  Verificar y coordinar los procesos técnicos para el cumplimiento del Indicador de desarrollo e
indicadores intermedios del Proyecto.

e Elaborar informes trimestrales y anuales con el avance de las actividades técnicas del proyecto,
identificacidn de riesgos, acciones ejecutadas y recomendaciones.

e Participar en la planificacidn, disefio y construccion de instrumentos de los componentes del proyecto
a nivel técnico.

e Establecer mecanismos de coordinacién entre las diferentes dreas de la Institucién y Coordinaciones
Zonales relacionadas con los objetivos del proyecto.

e Las demas funciones y actividades contempladas en los términos de referencia.

6. ANALISIS
6.1. BENEFICIO

La contratacidon de Especialista Técnico permitird garantizar la adecuada conduccion y asesoria de los procesos
técnicos del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadistico Nacional del Ecuador”. Su experiencia en
generacion e investigacidon estadistica asegurara el cumplimiento oportuno de los productos, indicadores de
desarrollo e indicadores intermedios del Proyecto, asi como el fortalecimiento de las capacidades técnicas de la
Unidad de Gestién. Adicionalmente, contribuira a la mitigacién de riesgos técnicos, al monitoreo continuo de la
planificacién y micro planificacién, y a la generacidn de informes con analisis y recomendaciones que sustenten
la toma de decisiones, optimizando asi los recursos y asegurando la calidad técnica de los resultados del Proyecto.

6.2. EFICIENCIA

La ejecucion oportuna del proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadistico Nacional del Ecuador” es financiado
bajo una operacion de crédito entre la Republica del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstruccién y
Fomento (BIRF), la cual supone términos legales que cumplir por ambas partes y haberes financieros relacionados
a las comisiones de préstamo y posterior pago de intereses y capital que asumira el Estado ecuatoriano una vez
finalizado el proyecto, por lo que, la correcta ejecucion del mismo, y en particular la adecuada y oportuna
ejecucidn de la Gestidon Técnica, aportara sustancialmente al cumplimiento de los objetivos supremos del
Proyecto y los esperados por el Estado Ecuatoriano.

De conformidad con lo que establece el Contrato de Crédito No. 9421-EC en la Parte 4: “Gestion, sequimiento y
evaluacion del proyecto: Establecimiento y mantenimiento de la PMU de conformidad con la Seccion 1.A.2 del
Anexo 2 de este Acuerdo, y prestacion de servicios de asesoramiento técnico, capacitacion, costos operativos y
adquisicion de bienes para fortalecer la capacidad institucional y organizacional del INEC y la PMU segun sea
necesario para la implementacion exitosa de las actividades respaldadas por el Proyecto, incluyendo, entre otras
cosas, con respecto al cumplimiento de los requisitos técnicos, de adquisiciones, ambientales y sociales, de gestion
financiera y de monitoreo y evaluacion, el establecimiento de drganos de coordinacidn y supervision, la institucion
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de un ciclo anual de planificacion, implementacion y presentacion de informes con un conjunto de planes anuales
e informes financieros y de progreso trimestrales, y auditorias externas anuales”; la contratacion del Especialista
Técnico permitira seguir dando cumplimiento a lo que establece el mencionado contrato de Préstamo en la parte
citada.

6.3. EFECTIVIDAD

La contratacién del Especialista Técnico para el proyecto "Fortalecimiento del Sistema Estadistico Nacional del
Ecuador" es necesaria para asegurar la adecuada ejecucion técnica de las actividades previstas. El especialista
serd responsable de brindar acompafiamiento técnico en el desarrollo, seguimiento y cierre del proyecto,
velando por el cumplimiento de cronogramas, estandares de calidad y normativa aplicable. De esta manera se
garantiza una gestidon eficiente de los recursos y el logro de los objetivos institucionales en los tiempos
planificados

7. CONCLUSIONES

7.1. Para la consecucién de los objetivos establecidos en el Proyecto con financiamiento del Banco Internacional
de Reconstruccién y Fomento (BIRF), el INEC contara con una Unidad de Gestion de Proyecto, conformada
por un equipo técnico especializado, conformado por Especialistas y personal de apoyo con el fin de
monitorear la aplicacidon de la normativa Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF) y el
cumplimiento de los compromisos acordados a través de los documentos establecidos para la ejecucion del
proyecto. El establecimiento de la Unidad de Gestion de Proyecto es una condicidn de efectividad y debera
estar vigente durante todo el periodo de duracién del proyecto.

7.2. La Contratacion del Especialista Técnico, durante la ejecucidn del “Proyecto Fortalecimiento del Sistema
Estadistico Nacional del Ecuador”, permitira la efectiva implementacién, gestion y el cumplimiento de metas
e indicadores.

8. RECOMENDACIONES

8.1. Se recomienda la Contratacidon de Especialista Técnico, mediante un proceso de Seleccién Directa de
Consultores Individuales, esto conforme lo establecido en las Regulaciones de Adquisiciones para
Prestatarios en Proyectos de Inversion del Banco, y lo contemplado en el Plan de Adquisiciones, con la
finalidad de garantizar la correcta ejecucion del proyecto.

8.2. Debido a su amplia trayectoria laboral desempefiando cargos relacionados con multilaterales y con la gestion
administrativa, se ha desempefado en el Ministerio de Inclusion Econdmica y Social - MIES como Experto
de Impulso Joven - Lider de Proceso. Cuenta con varios afos de experiencia lo que respondera a las
exigencias técnicas del puesto, recomendamos la contratacién de ESTEFANIA JHOANA ENRIQUEZ AUZ.

9. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
‘ Nombres: ‘ Cargo: Firma:

Adolfo Antonio Arias
Elaborado: Aldaz
Cl. 1722476668

Analista de Equipo Coordinador

[
Proyecto 2 ZHARIAS ALDAZ

Coordinador del Proyecto

Boris Mauricio Davalos

Revisado vy | . R Fortalecimiento del Sistema e hecsranieomants pors.
Aprobado: Villacrés Estadistico Nacional del DAVALOS VILLACRES
P * | c1. 1711190593
Ecuador
8/8

Coord. Zonail 8

i ff



		2026-08-07T12:24:32-0500


		2026-08-07T12:26:12-0500




