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TÉRMINO DE REFERENCIA  

Objeto de Contratación:  Contratación de Especialista Técnico 

Código del Proceso:    EC-INEC-562533-CS-INDV 

Fecha:      07 de agosto de 2026 

A.  DATOS GENERALES 

1. Plazo de Ejecución: de acuerdo al siguiente detalle: 

 Ejecución del Contrato: Inicia a partir del día siguiente de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
octubre del 2026, el plazo estipulado se desarrollará de forma continua durante el período de 
referencia. 

De ser necesario que se continúe con la prestación del servicio se procederán conforme las políticas de 
adquisiciones del Banco Mundial. 

2. Presupuesto Referencial:  

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A oficializado por la Ministra de Economía y Finanzas el 
25 de noviembre 2025 en el cual resuelve en ejercicio de las atribuciones y facultades consagradas en la 
Constitución y la ley:  
 

“Artículo 1.- Emitir los valores máximos para honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a 
servicios profesionales y consultorías contratadas para la ejecución de programas y proyectos financiados con 
operaciones de crédito contratadas por la República del Ecuador, conforme al siguiente cuadro: 

CARGO 
Hasta (USD)  

Sin incluir IVA Denominación 

Gerente de Proyecto 3,247.00 NJS-5 

Especialistas 2,670.00 SP13 

Analista de Proyecto 3 1,676.00 SP7 

Analista de Proyecto 2 1,412.00 SP6 

Analista de Proyecto 1 1,212.00 SP5 

 
Artículo 2.- Las entidades ejecutoras de los programas y proyectos financiados con operaciones de crédito 
contratadas por la República del Ecuador, deberán remitir a la Subsecretaría de Financiamiento Público y 
Análisis de Riesgos, las propuestas de honorarios profesionales de los equipos de gestión, acompañadas de 
los justificativos previstos en los contratos de préstamo, para su autorización previa a la contratación.” (lo 
subrayado me pertenece) 

En este sentido, mediante Oficio Nro. INEC-INEC-2026-0064-O de 12 de febrero de 2026 la Directora Ejecutiva 
del INEC solicita “(…) la autorización al ente rector de las finanzas públicas para la implementación inmediata del 
valor de honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a servicios profesionales y consultorías 
contratadas para la ejecución de programas y proyectos financiados con operaciones de crédito contratadas por 
la República del Ecuador (…)” al Ministerio de Economía y Finanzas. 

En respuesta a referida solicitud, la Subsecretaría de Financiamiento Público y Análisis de Riesgos del Ministerio 
de Economía y Finanzas mediante Oficio Nro. MEF-SFPAR-2026-0135-M de 13 de febrero de 2026, precisa que: 
“(…) la escala para los Consultores Individuales del Equipo de Gestión del Proyecto, se encuentra dentro el límite 
autorizado en el Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A.” así mismo menciona que “(…) esta Cartera de 
Estado autoriza los honorarios del personal de la UGP señalados bajo el Acuerdo de Préstamo IBRD 9421-EC.” 
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En este contexto, la Contratación del Especialista en Adquisiciones con código EC-INEC-533963-CS-INDV, del 
Proyecto tiene un honorario mensual de USD $ 2.670,00 (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, de acuerdo a lo establecido y autorizado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, autorizado por el Banco Mundial en el plan de adquisiciones bajo la modalidad de Selección 
Directa de Consultores Individuales.  

Se encuentra incluido en los honorarios, costos de viáticos y subsistencias al interior del país que implique las 
actividades de supervisión que realice el Consultor Individual, el mismo que ejercerá las funciones asignadas por 
el Coordinador del Proyecto financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

3. Forma de Pago: Los servicios de consultoría se pagarán de manera mensual previa la presentación de 
los siguientes documentos habilitantes: 

 Factura debidamente emitida por el periodo correspondiente al servicio prestado; 

 Certificado de afiliación al IESS y comprobante del pago de la planilla del mes anterior;  

 El consultor presentará los productos descritos tanto en el TDR, y en el contrato celebrado, los mismos que 
serán puestos en conocimiento para la aprobación y conformidad del administrador del contrato, así como 
suscribirá las actas de entrega recepción parcial y definitiva de los servicios recibidos según el caso. 

 Previo al pago del último honorario, una vez que el contrato entre las partes ha finalizado, el Especialista 
Técnico deberá presentar la documentación e informes correspondientes, así como, el acta de entrega de 
los bienes que le hubieren sido asignados.  

4. Tipo de presupuesto: Inversión. 

 CUP: 31210000.0000.388017 
 Nombre del proyecto: Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador 

B. REQUERIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN:  

1. ANTECEDENTES 

El INEC planteó la necesidad de fortalecer el Sistema Estadístico Nacional para mejorar la toma de decisiones 
de política pública basada en evidencia y que, en el mediano plazo pueda mejorar el costo- efectividad de 
las intervenciones del Estado sobre la base de estadísticas actualizadas, confiables y accesibles a la 
ciudadanía, y de esta manera estableció como una estrategia para mejorar la toma de decisiones de política 
pública.  
 
En este contexto, el programa “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador” busca mejorar 
la calidad y la eficiencia en la producción de tres fuentes de información fundamentales para las estadísticas 
básicas: (i) los censos, (ii) las encuestas y (iii) los registros administrativos. Estas estadísticas consolidarán la 
infraestructura estadística nacional necesaria para apoyar la mejora de los datos agregados y alcanzar los 
hitos estadísticos pertinentes, como la nueva base del sistema de cuentas nacionales y el IPC. El proyecto se 
estructurará en cuatro componentes: (i) Mejora de la información demográfica con el nuevo Censo de 
Vivienda y Población. (ii) Fortalecer la producción estadística a partir de encuestas; (iii) Fortalecer la 
producción estadística a partir de los Registros Administrativos y la capacidad de gestión del INEC; y (iv) 
Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto.  
 
Con Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0111-O de 14 de septiembre de 2022, la Secretaría Nacional de 
Planificación, en respuesta a la solicitud de dictamen de prioridad realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), emite 
dictamen favorable al proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador" con CUP: 
31210000.0000.388017, para el período agosto 2022 – septiembre 2026, por un monto total de USD 
23.515.045,47. 
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Con fecha 26 de octubre de 2022 se firmó el “Loan Agreement” (contrato acuerdo de préstamo) entre la 
República del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el 
proyecto de “Fortalecimiento del Sistema Estadístico del Ecuador”.  
 
Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A oficializado por la Ministra de Economía y 
Finanzas el 25 de noviembre 2025 en el cual resuelve en ejercicio de las atribuciones y facultades 
consagradas en la Constitución y la ley:  
 
“Artículo 1.- Emitir los valores máximos para honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a 
servicios profesionales y consultorías contratadas para la ejecución de programas y proyectos financiados 
con operaciones de crédito contratadas por la República del Ecuador, conforme al siguiente cuadro: 
 

CARGO 

Hasta 
(USD) 

 

Sin incluir 
IVA 

Denominación 

Gerente de Proyecto 3,247.00 NJS-5 

Especialistas 2,670.00 SP13 

Analista de Proyecto 3 1,676.00 SP7 

Analista de Proyecto 2 1,412.00 SP6 

Analista de Proyecto 1 1,212.00 SP5 

 
Artículo 2.- Las entidades ejecutoras de los programas y proyectos financiados con operaciones de crédito 
contratadas por la República del Ecuador, deberán remitir a la Subsecretaría de Financiamiento Público y 
Análisis de Riesgos, las propuestas de honorarios profesionales de los equipos de gestión, acompañadas de 
los justificativos previstos en los contratos de préstamo, para su autorización previa a la contratación.” (lo 
subrayado me pertenece) 
 
Mediante Memorando Nro. INEC-CGAF-2026-0004-M de 05 de enero de 2026 la Coordinadora General 
Administrativa Financiera (E) remite la Información del Presupuesto Aprobado correspondiente al ejercicio 
económico 2026 y techos plurianuales para el Instituto Nacional de Estadística y Censos - Información del 
Sistema de Administración Financiero Esigef. 
 
Mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2026-0008-M de 07 de enero 2026 la Dirección Ejecutiva, aprobó el 
Plan de Dirección de Proyecto Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C7-Gestión 
Seguimiento y Evaluación del proyecto 2026 a fin de que prosigan con el trámite respectivo, en el ámbito de 
sus competencias de acuerdo a la normativa y más disposiciones emitidas para el efecto. 
 
Mediante Oficio Nro. INEC-INEC-2026-0064-O de 12 de febrero de 2026 la Directora Ejecutiva del INEC 
solicita “(…) la autorización al ente rector de las finanzas públicas para la implementación inmediata del valor 
de honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a servicios profesionales y consultorías 
contratadas para la ejecución de programas y proyectos financiados con operaciones de crédito contratadas 
por la República del Ecuador (…)” al Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Mediante Oficio Nro. MEF-SFPAR-2026-0135-M de 13 de febrero de 2026 el Subsecretario de 
Financiamiento Público y Análisis de Riesgos emite respuesta al oficio Nro. INEC-INEC-2026-0064-O en el 
cual menciona que “(…) la escala para los Consultores Individuales del Equipo de Gestión del Proyecto, se 
encuentra dentro el límite autorizado en el Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A.” así mismo 
menciona que “(…) esta Cartera de Estado autoriza los honorarios del personal de la UGP señalados bajo el 
Acuerdo de Préstamo IBRD 9421-EC.” 
 
Con Oficio Nro. PR-SSDP-2026-0265-O de 13 de febrero de 2026 el Subsecretario de Planificación emite 
dictamen de actualización de prioridad al proyecto “Robustecimiento de la Producción Estadística del 
Ecuador”, periodo 2022 – 2027, Monto Total: USD 30.153.052,76.  
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Mediante memorando Nro. INEC-PMU-2026-0205-M, de 12 de junio de 2026, el Coordinador del Proyecto 

Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional Del Ecuador solicitó a la Dirección de Planificación y Gestión 

Estratégica se sirva disponer y/o autorizar a quien corresponda, realizar los trámites pertinentes a fin de 

poder alcanzar la aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva del primer Adendum al Plan de Dirección 

de Proyecto “Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador C7-Gestión, Seguimiento y 

Evaluación del Proyecto”.  

 

Mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2026-0566-M, de 15 de junio de 2026, la Dirección de Planificación 
y Gestión Estratégica indica y solicita a la Subdirección General lo siguiente “(…) tomando en cuenta que se 
ha cumplido con el proceso de la construcción del primer Adendum al Plan de Dirección de Proyecto 
"Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador C7-Gestión, Seguimiento y Evaluación del 
Proyecto", para el periodo fiscal 2026, el mismo que cuenta con la revisión del Grupo Experto y sus debidas 
aprobaciones; por medio del presente solicito a Usted señorita Subdirectora General, se considere 
pertinente continuar con el proceso de revisión y validación para obtener la autorización por la máxima 
autoridad (…)”. Así también, señala que “Finalmente se anexa la Programación Anual de la Planificación 
vigente, donde se incluye el ajuste de este Adendum, que una vez obtenida su revisión y autorización por 
parte de DIREJ se utilizará conforme el ámbito de competencias de las unidades institucionales”. 
 

Mediante memorando Nro. INEC-SUGEN-2026-0061-M, de 15 de junio de 2026 la Subdirección General 

recomienda a la Dirección Ejecutiva la aprobación del Primer Adendum al Plan de Dirección de Proyecto 

"Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador C7-Gestión, Seguimiento y Evaluación del 

Proyecto" 2026. 

Mediante memorando Nro. INEC-INEC-2026-0427-M, de 16 de junio de 2026, la Dirección Ejecutiva acoge la 

recomendación dada y se procede a aprobar el Primer Adendum Plan de Dirección de Proyecto 

"Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador C7-Gestión, Seguimiento y Evaluación del 

Proyecto" 2026 

Mediante correo electrónico de 21 de julio del 2026, un personero del Banco Mundial, manifiesta lo 

siguiente: “Hemos recibido el borrador del Plan de Adquisiciones (PA) del proyecto anteriormente 

mencionado, enviado al Banco el 2026/07/13.Sobre la base de la información proporcionada, el Banco no 

tiene objeción a las actividades marcadas como “Aprobada” en el Plan de Adquisiciones. Una vez publicado 

el Plan de Adquisiciones, usted puede comenzar la implementación de estas actividades”. 

Mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2026-0758-M, de 31 de julio de 2026, la Dirección de Planificación 

y Gestión Estratégica socializa la Programación Anual de la Planificación al 31 de julio de 2026, en la cual se 

encuentra el proceso de Contratación de Especialista Técnico. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La implementación del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador” responde a 
la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica y la capacidad estadística del INEC, en la producción 
y difusión de estadísticas económicas, sociodemográficas, ambientales y en base a registros administrativos 
oportunos y de alta calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Es importante 
mencionar que, como parte de condiciones para la efectividad y coordinación de la ejecución de préstamo 
entre el Gobierno Nacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), estableció la 
necesidad de contar con la Unidad de Gestión del Proyecto, instancia que está considerada dentro del 
componente 7, del Proyecto “Robustecimiento de la producción estadística del Ecuador” con CUP No. 
31210000.0000.388017.  

En el contrato de préstamo BIRF-9421-EC, en el Cronograma 2.- Implementación del Proyecto, en su Sección 
I Acuerdo de implementación institucional, numeral A2. Unidad de gestión del proyecto: Se mantendrá 
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durante todo el tiempo de implementación una unidad de gestión del proyecto (PMU), con funciones, 
responsabilidades y recursos, con un equipo de profesionales con calificación, experiencia y funciones 
aceptables por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), incluyendo entre otros: un 
Coordinador de Proyecto, un especialista técnico,  un especialista financiero, un especialista en monitoreo y 
seguimiento, un especialista socio ambiental y un especialista en adquisiciones; en las oficinas del INEC 
planta central. 

Con la finalidad de contar con el equipo de la Unidad de Gestión del Proyecto se requiere la Contratación de 
Especialista Técnico lo cual permitirá contribuir con la gestión que establece el contrato de Préstamo, y quien 
será el responsable de aplicar y dar cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente a las Regulaciones del Banco, 
asesorar y conducir procesos técnicos del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del 
Ecuador”, así como también fortalecer las capacidades técnicas de la Unidad de Gestión del proyecto. 

En este sentido, la consultora seleccionada es ESTEFANIA JHOANA ENRIQUEZ AUZ; posee un título de 
Ingeniera en Ciencias Económicas y Financieras; se ha desempeñado en el Ministerio de Inclusión Económica 
y Social - MIES como Experto de Impulso Joven - Líder de Proceso. Cuenta con varios años de experiencia lo 
que responderá a las exigencias técnicas del puesto. Experiencia acorde y suficiente con el objeto de la 
contratación, la misma que podrá ser beneficiosa para la entidad ejecutora en virtud de los productos objeto 
de esta consultoría, tal como se encuentra dispuesto en el numeral 7.39 de las políticas de Adquisiciones. 

Por su formación académica y experiencia comprobada en proyectos con financiamiento multilateral, el 
profesional cumple a cabalidad con los altos conocimientos técnicos y administrativos requeridos para el 
puesto.  

De lo manifestado y, conforme a de lo dispuesto en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en 
Proyectos de Inversión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en su numeral 7.39. Se 
podrá recurrir a la Selección Directa de Consultores Individuales, con la debida justificación, cuando se dé 
alguna de las siguientes circunstancias:  
 
“d). un Consultor Individual tiene experiencia y calificaciones pertinentes excepcionalmente valiosas para el 
trabajo.” 
 
En tal sentido, se justifica la contratación del profesional mencionado al cargo de Especialista Técnico, con 
código EC-INEC-562533-CS-INDV, el proceso deberá ser realizado mediante contratación de Selección 
Directa de Consultores Individuales, debidamente aprobado por el Banco Mundial. 

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

3.1. Objetivo General 

Contar con los servicios de consultoría de un Especialista Técnico en la Unidad de Gestión del Proyecto 
“Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador”, quien será el encargado de asesorar y conducir 
procesos técnicos del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador”, así como 
fortalecer las capacidades técnicas de la Unidad de Gestión del proyecto, y, así garantizar el cumplimiento del 
Convenio de Préstamo BIRF 9421 

3.2. Objetivos Específicos 
 

 Asegurar y liderar los procesos técnicos relacionados con la planificación, ejecución y seguimiento de los 
componentes del Proyecto, garantizando el cumplimiento de los productos, del indicador de desarrollo y de 
los indicadores intermedios establecidos. 
 

 Transferir conocimientos y buenas prácticas en generación, procesamiento y análisis de información 
estadística al equipo de la Unidad de Gestión, con el fin de mejorar la calidad técnica y la sostenibilidad de 
los procesos del Proyecto. 
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 Monitorear la planificación y micro planificación técnica, identificar riesgos y elaborar informes informes con 
el avance de actividades, acciones ejecutadas y recomendaciones que permitan la toma de decisiones 
oportuna para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 

4. PERFIL DEL CONSULTOR REQUERIDO 

o Nivel académico: Título Académico de tercer nivel en Economía, Estadística, Matemática, 
Sociología, Ingeniería Comercial, Administración de Empresas o carreras afines o título afín.  
Deseable titulación de postgrado en temas relacionados. 

o Experiencia General: Acreditar al menos 5 años de experiencia profesional general contabilizada a partir 
de la emisión del título universitario, en procesos de generación e investigación estadística. 

o Experiencia Específica: Acreditar al menos 3 años en ejecución de proyectos, en áreas relacionadas con 

el objeto y actividades de la consultoría o en áreas de planificación estadística, recolección de 
datos estadísticos, procesamiento de datos, análisis de información estadística. 

5. REQUISITOS MÍNIMOS 

Los requisitos mínimos son obligatorios (nivel académico, experiencia general y experiencia específica) a ser 
presentados junto con la hoja de vida. 

Como se trata de una Selección Directa el Consultor, deberá cumplir con los requisitos mínimos. 

6. ACTIVIDADES 

El Especialista Técnico del Proyecto realizará las siguientes actividades: 

 Participar en la planificación de los componentes del proyecto y aprobación de los productos derivados 
de cada uno de ellos.  

 Monitorear y dar seguimiento a la planificación y micro planificación técnica del proyecto con el fin de 
garantizar el cumplimiento de sus productos. 

 Verificar y coordinar los procesos técnicos para el cumplimiento del Indicador de desarrollo e 
indicadores intermedios del Proyecto. 

 Elaborar informes trimestrales y anuales con el avance de las actividades técnicas del proyecto, 
identificación de riesgos, acciones ejecutadas y recomendaciones. 

 Participar en la planificación, diseño y construcción de instrumentos de los componentes del proyecto 
a nivel técnico. 

 Establecer mecanismos de coordinación entre las diferentes áreas de la Institución y Coordinaciones 
Zonales relacionadas con los objetivos del proyecto. 

 Las demás funciones y actividades contempladas en los términos de referencia. 

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO, ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría se desarrollará en los siguientes parámetros: 

Tipo de consultoría: Consultor Individual 

Lugar de prestación del 
servicio: 

La prestación del servicio se realizará prioritariamente en las dependencias del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos. Se prevé eventuales visitas especializadas a las 
Coordinaciones Zonales del INEC. 
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Horario de prestación de 
servicio 

El horario de prestación de servicio deberá ajustarse estrictamente a las necesidades y 
requerimientos del proyecto, considerando que la jornada laboral en la institución 
ejecutora es de 8:00 a 16:45 

Supervisión y Administración 
de contrato: 

La supervisión de su trabajo estará a cargo del Coordinador del Proyecto de 
Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador, quien evaluará el 
rendimiento del consultor en función de los resultados obtenidos y recomendará la 
renovación de su contrato. 

La Administración del Contrato estará a cargo del Coordinador del Proyecto  de 
Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador. 

Facilidades institucionales: 

o Espacio físico, equipo tecnológico, servicios de comunicación, logística y archivo. 
o Dotación de cuentas de acceso al sistema de gestión documental vigente, correo 

electrónico y credencial institucional. 
o Participación en talleres de capacitación. 
o Entrega de toda la información disponible que facilite la ejecución del contrato. 
o En el caso de movilización debidamente justificada y autorizada por la Coordinación 

del Proyecto, al Consultor se le proveerá los medios de movilización al interior del 
país con el objetivo de que cumpla con su  trabajo y el desarrollo de sus actividades, 
cuyos costos serán cubiertos por el Proyecto financiado por el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

Alcances de los servicios de 
la consultoría 

o La prestación del servicio se realizará prioritariamente en las dependencias del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se prevé eventuales visitas especializadas 
a las Coordinaciones Zonales del INEC con la finalidad de dar el soporte y 
asesoramiento adecuado. 

o El alcance de los servicios de consultoría será transversal a los Componentes que 
integran el proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador”, 
y sus ámbitos de aplicación, serán entre otros: Asesorar y conducir procesos técnicos 
del Proyecto, así como fortalecer las capacidades técnicas de la Unidad de Gestión. 

o Los servicios de consultoría se ejecutarán en apego al  Término de Referencia, al 
Manual Operativo del proyecto, a las Políticas de Adquisiciones del Banco Mundial, 
y demás normativa aplicable. 

8. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

El consultor debe entregar los siguientes productos: 

 Informe mensual de actividades que deberá contemplar como mínimo: (i) actividades generales realizadas 
con evidencia de logros alcanzados; (ii) dificultades presentadas; (iii) consideraciones para el siguiente 
periodo, las cuales serán el insumo para la siguiente Planificación Mensual por parte de la Coordinación 
del Proyecto; (iv) conclusiones y (v) recomendaciones. 

 Informe técnico mensual que contenga hoja de ruta con actividades, responsables y cronograma en el 
marco del cierre del proyecto en el ámbito de las competencias del Especialista en Adquisiciones. 

 Informe técnico mensual de análisis de riesgos a nivel central y zonal con propuestas de acción en el 
ámbito de los procesos de adquisiciones del proyecto. 

 Informe Final de consultoría, que incluya como mínimo: (i) actividades generales realizadas con evidencia 
de logros alcanzados; (ii) dificultades presentadas; (iii) conclusiones y (iv) recomendaciones. 

Los informes periódicos (mensuales) y el informe final deberán presentarse al Administrador de Contrato en un 
ejemplar impreso y uno digital. 
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9. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

El Consultor deberá realizar el trabajo propuesto, de acuerdo a los términos de referencia y las disposiciones 
establecidas en el Manual Operativo del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador”, 
que se encuentre vigente. 

El Consultor se compromete a prestar los servicios de acuerdo con las normas más elevadas de competencia, 
integridad y ética profesional, en observancia de las políticas vigentes del Banco Mundial. 

El consultor deberá cumplir con el 100% de los productos y resultados esperados. 

El consultor se compromete a respetar las demás condiciones que le sean establecidas. 

El consultor deberá dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones contractuales. 

10. CONFLICTO DE INTERESES 

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la contratación, los 
candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés establecidas en las Regulaciones de 
Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial (Adquisiciones en Operaciones de 
Financiamiento para Proyectos de Inversión, Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y Servicios de 
Consultoría, Cuarta Edición , Noviembre de 2020) numerales 3.14 a 3.17 los cuales podrán ser consultados en la 
página Web:  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/3923eda9dc758af897b39c477ea5ed45-
0290032020/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-November-2020.pdf 

11. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

Los candidatos, observarán los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y ejecución de los 
contratos, y se abstendrán de cometer actos de fraude y corrupción. Para dicho efecto se aplicarán y observarán 
las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, incluidas en el Anexo IV, de las 
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial (Adquisiciones en 
Operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión, Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y 
Servicios de Consultoría, Cuarta Edición, Noviembre de 2020) los cuales podrán ser consultados en la página 
Web:  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/3923eda9dc758af897b39c477ea5ed45-
0290032020/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-November-2020.pdf 

12. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 Nombres: Cargo: Firma: 

Elaborado:  
Adolfo Antonio Arias 
Aldaz  
CI. 1722476668 

Analista de Equipo Coordinador 
Proyecto 2 
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Aprobado: 

Boris Mauricio Dávalos 
Villacrés 
CI. 1711190593 

Coordinador del Proyecto 
Fortalecimiento del Sistema 
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Ecuador 
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