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TÉRMINO DE REFERENCIA 

Objeto de Contratación:  Contratación del Especialista en Gestión Financiera 

Código del Proceso:    EC-INEC-533964-CS-INDV 

Fecha:      29 de junio de 2026 

 

A.  DATOS GENERALES 

1. Plazo de Ejecución: de acuerdo al siguiente detalle: 

 Ejecución del Contrato: Inicia a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, hasta el 
31 de octubre del 2026, el plazo estipulado se desarrollará de forma continua durante el 
período de referencia. 

De ser necesario que se continúe con la prestación del servicio se procederán conforme las políticas 
de adquisiciones del Banco Mundial. 

2. Presupuesto Referencial:  

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A oficializado por la Ministra de Economía y 
Finanzas el 25 de noviembre 2025 en el cual resuelve en ejercicio de las atribuciones y facultades 
consagradas en la Constitución y la ley:  
 

“Artículo 1.- Emitir los valores máximos para honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo 
a servicios profesionales y consultorías contratadas para la ejecución de programas y proyectos 
financiados con operaciones de crédito contratadas por la República del Ecuador, conforme al siguiente 
cuadro: 

CARGO 
Hasta (USD)  

Sin incluir IVA Denominación 

Gerente de Proyecto 3,247.00 NJS-5 

Especialistas 2,670.00 SP13 

Analista de Proyecto 3 1,676.00 SP7 

Analista de Proyecto 2 1,412.00 SP6 

Analista de Proyecto 1 1,212.00 SP5 

 
Artículo 2.- Las entidades ejecutoras de los programas y proyectos financiados con operaciones de 
crédito contratadas por la República del Ecuador, deberán remitir a la Subsecretaría de Financiamiento 
Público y Análisis de Riesgos, las propuestas de honorarios profesionales de los equipos de gestión, 
acompañadas de los justificativos previstos en los contratos de préstamo, para su autorización previa 
a la contratación.” (lo subrayado me pertenece) 

En este sentido, mediante Oficio Nro. INEC-INEC-2026-0064-O de 12 de febrero de 2026 la Directora 
Ejecutiva del INEC solicita “(…) la autorización al ente rector de las finanzas públicas para la 
implementación inmediata del valor de honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a servicios 
profesionales y consultorías contratadas para la ejecución de programas y proyectos financiados con 
operaciones de crédito contratadas por la República del Ecuador (…)” al Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

En respuesta a referida solicitud, la Subsecretaría de Financiamiento Público y Análisis de Riesgos del 
Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio Nro. MEF-SFPAR-2026-0135-M de 13 de febrero de 
2026, precisa que: “(…) la escala para los Consultores Individuales del Equipo de Gestión del Proyecto, se 
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encuentra dentro el límite autorizado en el Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A.” así mismo 
menciona que “(…) esta Cartera de Estado autoriza los honorarios del personal de la UGP señalados bajo 
el Acuerdo de Préstamo IBRD 9421-EC.” 

En este contexto, la Contratación del Especialista en Gestión Financiera con código EC-INEC-533964-CS-
INDV, del Proyecto tiene un  honorario mensual de USD 2.670,00 (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 
00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, de acuerdo a lo establecido y 
autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, autorizado por el Banco Mundial en el plan de 
adquisiciones bajo la modalidad de Selección Directa de Consultores Individuales.  

Se encuentra incluido en los honorarios, costos de viáticos y subsistencias al interior del país que implique 
las actividades de supervisión que realice el Consultor Individual, el mismo que ejercerá las funciones 
asignadas por el Coordinador del Proyecto financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF).  

3. Forma de Pago: Los servicios de consultoría se pagarán de manera mensual previa la 
presentación de los siguientes documentos habilitantes: 

 Factura debidamente emitida por el periodo correspondiente al servicio prestado; 

 Certificado de afiliación al IESS y comprobante del pago de la planilla del mes anterior;  

 El consultor presentará los productos descritos tanto en el TDR, y en el contrato celebrado, los 
mismos que serán puestos en conocimiento para la aprobación y conformidad del administrador del 
contrato, así como suscribirá las actas de entrega recepción parcial y definitiva de los servicios 
recibidos según el caso. 

 Previo al pago del último honorario, una vez que el contrato entre las partes ha finalizado, el 
Especialista en Gestión Financiera deberá presentar la documentación e informes correspondientes, 
así como, el acta de entrega de los bienes que le hubieren sido asignados.  

4. Tipo de presupuesto: Inversión. 

 CUP: 31210000.0000.388017 
 Nombre del proyecto: Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador 

B. REQUERIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN:  

1. ANTECEDENTES 

El INEC planteó la necesidad de fortalecer el Sistema Estadístico Nacional para mejorar la toma de 
decisiones de política pública basada en evidencia y que, en el mediano plazo pueda mejorar el costo- 
efectividad de las intervenciones del Estado sobre la base de estadísticas actualizadas, confiables y 
accesibles a la ciudadanía, y de esta manera estableció como una estrategia para mejorar la toma de 
decisiones de política pública.  
 
En este contexto, el programa “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador” busca 
mejorar la calidad y la eficiencia en la producción de tres fuentes de información fundamentales para 
las estadísticas básicas: (i) los censos, (ii) las encuestas y (iii) los registros administrativos. Estas 
estadísticas consolidarán la infraestructura estadística nacional necesaria para apoyar la mejora de 
los datos agregados y alcanzar los hitos estadísticos pertinentes, como la nueva base del sistema de 
cuentas nacionales y el IPC. El proyecto se estructurará en cuatro componentes: (i) Mejora de la 
información demográfica con el nuevo Censo de Vivienda y Población. (ii) Fortalecer la producción 
estadística a partir de encuestas; (iii) Fortalecer la producción estadística a partir de los Registros 
Administrativos y la capacidad de gestión del INEC; y (iv) Gestión, seguimiento y evaluación del 
proyecto.  



 

3/ 13 

 

 
Con Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0111-O de 14 de septiembre de 2022, la Secretaría Nacional de 
Planificación, en respuesta a la solicitud de dictamen de prioridad realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), 
emite dictamen favorable al proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador" 
con CUP: 31210000.0000.388017, para el período agosto 2022 – septiembre 2026, por un monto 
total de USD 23.515.045,47. 
 
Con fecha 26 de octubre de 2022 se firmó el “Loan Agreement” (contrato acuerdo de préstamo) entre 
la República del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar 
el proyecto de “Fortalecimiento del Sistema Estadístico del Ecuador”.  
 
 
Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-0028-A oficializado por la Ministra de Economía 
y Finanzas el 25 de noviembre 2025 en el cual resuelve en ejercicio de las atribuciones y facultades 
consagradas en la Constitución y la ley:  
 
“Artículo 1.- Emitir los valores máximos para honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo 
a servicios profesionales y consultorías contratadas para la ejecución de programas y proyectos 
financiados con operaciones de crédito contratadas por la República del Ecuador, conforme al 
siguiente cuadro: 
 

CARGO 

Hasta 
(USD) 

 

Sin incluir 
IVA 

Denominación 

Gerente de Proyecto 3,247.00 NJS-5 

Especialistas 2,670.00 SP13 

Analista de Proyecto 
3 

1,676.00 SP7 

Analista de Proyecto 
2 

1,412.00 SP6 

Analista de Proyecto 
1 

1,212.00 SP5 

 
Artículo 2.- Las entidades ejecutoras de los programas y proyectos financiados con operaciones de 
crédito contratadas por la República del Ecuador, deberán remitir a la Subsecretaría de 
Financiamiento Público y Análisis de Riesgos, las propuestas de honorarios profesionales de los 
equipos de gestión, acompañadas de los justificativos previstos en los contratos de préstamo, para su 
autorización previa a la contratación.” (lo subrayado me pertenece) 
 
Mediante Memorando Nro. INEC-CGAF-2026-0004-M de 05 de enero de 2026 la Coordinadora 
General Administrativa Financiera (E) remite la Información del Presupuesto Aprobado 
correspondiente al ejercicio económico 2026 y techos plurianuales para el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos - Información del Sistema de Administración Financiero Esigef. 
 
Mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2026-0008-M de 07 de enero 2026 la Dirección Ejecutiva, 
aprobó el Plan de Dirección de Proyecto Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-
C7-Gestión Seguimiento y Evaluación del proyecto 2026 a fin de que prosigan con el trámite 
respectivo, en el ámbito de sus competencias de acuerdo a la normativa y más disposiciones emitidas 
para el efecto. 
 
 
Mediante Oficio Nro. INEC-INEC-2026-0064-O de 12 de febrero de 2026 la Directora Ejecutiva del 
INEC solicita “(…) la autorización al ente rector de las finanzas públicas para la implementación 
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inmediata del valor de honorarios profesionales del Grupo de Gasto 73, relativo a servicios 
profesionales y consultorías contratadas para la ejecución de programas y proyectos financiados con 
operaciones de crédito contratadas por la República del Ecuador (…)” al Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 
Mediante Oficio Nro. MEF-SFPAR-2026-0135-M de 13 de febrero de 2026 el Subsecretario de 
Financiamiento Público y Análisis de Riesgos emite respuesta al oficio Nro. INEC-INEC-2026-0064-O 
en el cual menciona que “(…) la escala para los Consultores Individuales del Equipo de Gestión del 
Proyecto, se encuentra dentro el límite autorizado en el Acuerdo Ministerial Nro. MEF-MEF-2025-
0028-A.” así mismo menciona que “(…) esta Cartera de Estado autoriza los honorarios del personal 
de la UGP señalados bajo el Acuerdo de Préstamo IBRD 9421-EC.” 
 
Con Oficio Nro. PR-SSDP-2026-0265-O de 13 de febrero de 2026 el Subsecretario de Planificación 
emite dictamen de actualización de prioridad al proyecto “Robustecimiento de la Producción 
Estadística del Ecuador”, periodo 2022 – 2027, Monto Total: USD 30.153.052,76.  
 
Mediante correo electrónico de 16 de marzo del 2026, un personero del Banco Mundial, manifiesta 
lo siguiente: “Hemos recibido el borrador del Plan de Adquisiciones (PA) del proyecto anteriormente 
mencionado, enviado al Banco el 2026/03/04. Sobre la base de la información proporcionada, el 
Banco no tiene objeción a las actividades marcadas como “Aprobada” en el Plan de Adquisiciones. 
Una vez publicado el Plan de Adquisiciones, usted puede comenzar la implementación de estas 
actividades”. 
 
Mediante memorando Nro. INEC-PMU-2026-0205-M, de 12 de junio de 2026, el Coordinador del 

Proyecto Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional Del Ecuador solicitó a la Dirección de 

Planificación y Gestión Estratégica se sirva disponer y/o autorizar a quien corresponda, realizar los 

trámites pertinentes a fin de poder alcanzar la aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva del 

primer Adendum al Plan de Dirección de Proyecto “Robustecimiento de la Producción Estadística del 

Ecuador C7-Gestión, Seguimiento y Evaluación del Proyecto”.  

 

Mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2026-0566-M, de 15 de junio de 2026, la Dirección de 
Planificación y Gestión Estratégica indica y solicita a la Subdirección General lo siguiente “(…) 
tomando en cuenta que se ha cumplido con el proceso de la construcción del primer Adendum al 
Plan de Dirección de Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador C7-Gestión, 
Seguimiento y Evaluación del Proyecto", para el periodo fiscal 2026, el mismo que cuenta con la 
revisión del Grupo Experto y sus debidas aprobaciones; por medio del presente solicito a Usted 
señorita Subdirectora General, se considere pertinente continuar con el proceso de revisión y 
validación para obtener la autorización por la máxima autoridad (…)”. Así también, señala que 
“Finalmente se anexa la Programación Anual de la Planificación vigente, donde se incluye el ajuste de 
este Adendum, que una vez obtenida su revisión y autorización por parte de DIREJ se utilizará 
conforme el ámbito 
de competencias de las unidades institucionales”. 

 

Mediante memorando Nro. INEC-SUGEN-2026-0061-M, de 15 de junio de 2026 la Subdirección 

General recomienda a la Dirección Ejecutiva la aprobación del Primer Adendum al Plan de Dirección 

de Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador C7-Gestión, Seguimiento y 

Evaluación del Proyecto" 2026. 

 

Mediante memorando Nro. INEC-INEC-2026-0427-M, de 16 de junio de 2026, la Dirección Ejecutiva 

acoge la recomendación dada y se procede a aprobar el Primer Adendum Plan de Dirección de 

Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador C7-Gestión, Seguimiento y 

Evaluación del Proyecto" 2026. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
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La implementación del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador” 
responde a la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica y la capacidad estadística del 
INEC, en la producción y difusión de estadísticas económicas, sociodemográficas, ambientales y en 
base a registros administrativos oportunos y de alta calidad para la formulación de políticas públicas 
basadas en evidencia. Es importante mencionar que, como parte de condiciones para la efectividad y 
coordinación de la ejecución de préstamo entre el Gobierno Nacional y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), estableció la necesidad de contar con la Unidad de Gestión del 
Proyecto, instancia que está considerada dentro del componente 7, del Proyecto “Robustecimiento de 
la producción estadística del Ecuador” con CUP No. 31210000.0000.388017.  

En el contrato de préstamo BIRF-9421-EC, en el Cronograma 2.- Implementación del Proyecto, en su 
Sección I Acuerdo de implementación institucional, numeral A2. Unidad de gestión del proyecto: Se 
mantendrá durante todo el tiempo de implementación una unidad de gestión del proyecto (PMU), 
con funciones, responsabilidades y recursos, con un equipo de profesionales con calificación, 
experiencia y funciones aceptables por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
incluyendo entre otros: un Coordinador de Proyecto, un especialista técnico,  un especialista 
financiero, un especialista en monitoreo y seguimiento, un especialista socio ambiental y un 
especialista en adquisiciones; en las oficinas del INEC planta central. 

Con la finalidad de contar con el equipo de la Unidad de Gestión del Proyecto se requiere la 
contratación del Especialista en Gestión financiera lo cual permitirá contribuir con la gestión que 
establece el contrato de Préstamo, y quien será el responsable de organizar, planificar y asegurar una 
adecuada ejecución de los recursos de financiamiento del Proyecto y ejecutado por el INEC. 

En razón de que ya se contó con la contratación de la consultora Sonia de los Ángeles Hidalgo Galarza, 
desde el mes de julio 2025, misma que viene ejerciendo el cargo de Especialista en Gestión Financiera 
del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador” ejecutado por el INEC, 
además que, cuenta con amplia experiencia en más de 6 proyectos financiados por organismos 
multilaterales, demostrando dominio de las actividades a su cargo. Es Contadora Pública Autorizada, 
Licenciada en Auditoría y Contabilidad, y Máster en Administración de Empresas. Ha ocupado cargos 
jerárquicos como Especialista Financiera, Directora Financiera, Jefa Administrativa Financiera y 
Especialista Administrativa Financiera, incluyendo su participación en el Proyecto de Irrigación 
Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras PIT-MAG y en la Unidad 
Implementadora del PROFECPIAM-SGDPN, experiencia acorde y suficiente con el objeto de la 
contratación, la misma que podrá ser  beneficiosa para la entidad ejecutora en virtud de los productos 
objeto de esta consultoría, tal como se encuentra dispuesto en el numeral 7.39 de las políticas de 
Adquisiciones.  

Por su formación académica y experiencia comprobada en proyectos con financiamiento multilateral, 
la profesional cumple a cabalidad con los altos conocimientos técnicos y administrativos requeridos 
para el puesto.  

De lo manifestado y, conforme a de lo dispuesto en las Regulaciones de Adquisiciones para 
Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
en su numeral 7.39. Se podrá recurrir a la Selección Directa de Consultores Individuales, con la debida 
justificación, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:  

“d). un Consultor Individual tiene experiencia y calificaciones pertinentes excepcionalmente valiosas 
para el trabajo.” 
 
En tal sentido, se justifica la contratación del profesional mencionado al cargo de Especialista en 
Gestión Financiera, con código EC-INEC-533964-CS-INDV, el proceso deberá ser realizado mediante 
contratación de Selección Directa de Consultores Individuales, debidamente aprobado por el Banco 
Mundial. 
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3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

3.1. Objetivo General 

Contar con los servicios de consultoría de un Especialista en Gestión Financiera en la Unidad de Gestión 
del Proyecto para garantizar la adecuada administración, control y ejecución de los recursos financieros 
del Proyecto, asegurando el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el convenio 
de préstamo, carta de desembolso, Manual Operativo y normativa nacional aplicable; Así también deberá 
velar por la disponibilidad oportuna de flujo de fondos positivos, durante la vida del proyecto, coordinar 
eficientemente las actividades financieras con el Banco Mundial y las entidades rectoras de planificación 
y finanzas públicas. 

3.2. Objetivos Específicos 
 

 Velar por la correcta aplicación de las normas y procedimientos de carácter administrativo financieras 
establecidas en el Convenio de Préstamo, Carta de Desembolso, Manual Operativo y leyes 
pertinentes.  

 Contar de manera oportuna con la información financiera requerida en Manual Operativo del 
proyecto.  
 

 Mantener durante la vida útil del Proyecto un flujo de fondos positivo a fin de que el nivel ejecutivo 
pueda cumplir con los cronogramas de ejecución dentro del plazo.  
 

 Coordinar las actividades financieras del Proyecto con el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF), y con las instancias rectoras de la planificación y finanzas públicas nacionales.  

 

 

4. PERFIL DEL CONSULTOR REQUERIDO 

o Nivel académico: Profesional con tercer nivel en Contabilidad y Auditoría CPA -Contador 
Público Autorizado, Finanzas o Administración Pública.  
Un máster o especialización en áreas como Finanzas Internacionales o Gestión de 
Proyectos será altamente considerado. 

o Experiencia General: Acreditar al menos 5 años de experiencia profesional general 
contabilizada a partir de la emisión del título universitario, en cargos similares. 

o Experiencia Específica: Acreditar mínimo 4 años de experiencia profesional específica en 
cargos como especialista de gestión financiera con comprobada experiencia en el 
manejo administrativo y financiero de proyectos financiados por cooperación 
internacional y/o por organismos multilaterales (Naciones Unidas, Banco Mundial, BID, 
CAF, u otros.) o gerente y directores financieros con experiencia relevante en el sector 
público en cargos afines el candidato debe contar con las siguientes competencias:  

 Conocimiento sobre normativa local (COPLAFIP, Normas técnicas del Ministerio 
de Economía y Finanzas, presupuesto, normas de control interno);  

 Manejo de procesos, contables, financieros, presupuestarios;  
 Conocimiento en el sistema de gestión e-Sigef;  
 Experiencia en acompañamiento de procesos de auditorías financieras;  
 Liderazgo técnico y atención al detalle;  
 Comunicación efectiva;  
 Orientación a resultados y proactividad;  
 Capacidad de trabajo en equipo;  
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 Disponibilidad para trabajar en territorio cuando se requiera;  
 Conocimiento y manejo ágil de programas y paquetes informáticos. 
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5. REQUISITOS MÍNIMOS 

Los requisitos mínimos son obligatorios (nivel académico, experiencia general, experiencia específica y 
otros parámetros) a ser presentados junto con la hoja de vida. 

Como se trata de una Selección Directa el Consultor, deberá cumplir con los requisitos mínimos. 

 

6. ACTIVIDADES 

El Especialista en Gestión Financiera del Proyecto realizará las siguientes actividades: 

1. Revisiones ex ante de elegibilidad de gastos y documentación de respaldo;  
 

2. Coordinación y capacitación permanente del personal regional sobre elegibilidad de gastos, 
documentación de respaldo y elaboración de informes;  
 

3. Desarrollo de diagramas de flujo específicos que reflejen los procesos de pago, transferencia de 
fondos a las oficinas regionales e interacciones con el equipo de la UGP."  
 

4. Elaborar oportunamente las solicitudes de modificaciones y reformas presupuestarias, avales y 
certificaciones presupuestarias anuales y/o plurianuales necesarias para los procesos de 
adquisición de bienes, servicios y consultorías para la firma del Coordinador del Proyecto.  
 

5. Diseñar, elaborar y presentar para aprobación del Coordinador del Proyecto designado la 
Programación anual de desembolsos y las solicitudes de justificación de Anticipo de Fondos y 
Anticipo de Fondos del Contratos de Préstamo  
 

6. Apoyar la formulación del plan operativo del proyecto.  
 

7. Organizar, apoyar la planificación y dar seguimiento a la ejecución de recursos del Proyecto en 
coordinación con Dirección Financiera, Dirección de Planificación y Gestión Estratégica y 
Coordinaciones Zonales del INEC.  
 

8. Velar por la correcta aplicación de las normas y procedimientos de carácter administrativo 
financiero, establecidos en el Convenio de Préstamo y demás leyes pertinentes.  
 

9. Participar en la elaboración de los Planes Operativos Anuales y reformulaciones a fin de poder 
establecer los requerimientos presupuestarios, financieros, logísticos y medios físicos para la 
administración de fondos provenientes del Préstamo y de la contraparte local.  
 

10. Formular presupuestos en base a los planes operativos anuales, trimestrales y/o semestrales, en 
función a las normativas establecidas en el Manual Operativo, INEC y Ministerio de Economía y 
Finanzas.  
 

11. Presentar en forma oportuna las programaciones presupuestarias o de caja.  
 

12. Verificar el control previo de gastos de actividades contempladas en el Proyecto antes del 
procesamiento de pago por parte de la Dirección Financiera del INEC.  
 

13. Coordinar y monitorear los pagos a proveedores, contratistas, fiscalizadores, etc., con la 
Dirección Financiera del INEC.  
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14. Verificar el debido registro y control de todos los bienes adquiridos con recursos del Proyecto 
por parte de la Dirección Administrativa y coordinaciones Zonales, de conformidad a los 
procedimientos establecidos al interior del INEC.  
 

15. Elaborar los Estados Financieros del proyecto, otros informes de avance financiero requeridos 
por el Banco Mundial;  
 

16. Elaborar Reportes de ejecución presupuestaria (cédulas presupuestarias especificas del 
proyecto), desglosado por componentes, subcomponentes y categorías de desembolso del 
proyecto.  
 

17. Presentar reportes de ejecución presupuestaria y de gastos mensuales del Proyecto.  
 

18. Realizar conciliaciones mensuales a los avances a la Cuenta Designada de los recursos financieros 
por el convenio de Préstamo.  
 

19. Realizar un análisis de los importes presupuestados y ejecutados y analizar las diferencias entre 
ambos importes.  
 

20. Conciliar mensualmente el saldo bancario del Proyecto con los registros del Banco, registros del 
reporte del organismo y correlativo y reporte de pagos realizados e-SIGEF, incluyendo análisis de 
CURS ingresados y no pagados.  
 

21. Presentar en forma oportuna los estados financieros, reportes internos financieros y anexos a la 
Coordinación del Proyecto y al Banco Mundial; de acuerdo con los plazos y arreglos establecidos 
en el Convenio de Préstamo y Manual Operativos del Proyecto.  
 

22. Preparar y presentar a la Coordinación del Proyecto, informes gerenciales mensuales sobre la 
ejecución financiera del Proyecto.  
 

23. Implementar formatos base de datos o mecanismos financieros que permitan extraer los 
reportes requeridos por los organismos financiadores en forma oportuna; de acuerdo con lo 
señalado en el Manual Operativo del Proyecto.  
 

24. Preparar las solicitudes de fondos del financiamiento Banco Mundial y de la contrapartida local 
de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Organismo Financiador y del INEC.  
 

25. Preparar las solicitudes de desembolso con cargo al préstamo considerando las necesidades de 
flujo de efectivo en relación con la implementación del proyecto, para la revisión y suscripción 
de la firma autorizada del Ministerio de Economía y Finanzas.  
 

26. Realizar seguimiento financiero de los contratos y convenios suscritos, en cuanto a plazos, 
productos incumplimientos y aplicación de multas y garantías.  
 

27. Realizar un seguimiento e implementar las recomendaciones de auditoría financiera.  
 

28. Coordinar las relaciones de carácter financiero con el Ministerio de Economía y Finanzas y otras 
agencias nacionales y externas que aporten recursos para la ejecución del Proyecto.  
 

29. Preparar términos de referencia para la contratación de una Firma de Auditoría de acuerdo a los 
formatos establecidos por el Banco Mundial y someterlos a no objeción, en coordinación con el 
Especialista de Adquisiciones.  
 

30. Asegurar la oportuna contratación de la auditoría financiera del proyecto (previo al cierre de 
cada año fiscal), considerando que esta actividad se encuentra en el plan de adquisiciones, se 
envía los TdRs a través de STEP para la no objeción respectiva.  
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31. Mantener durante la vida útil del Proyecto un flujo de fondos positivo a fin de que el nivel 

ejecutivo pueda cumplir con los cronogramas de ejecución dentro del plazo establecido.  
 

32. Asesorar a la Coordinación del Proyecto y personal técnico en materia administrativa y 
financiera.  
 

33. Monitorear la Cuenta Designada a través de la realización mensual de la conciliación de la Cuenta 
Designada del préstamo y el respectivo reporte de organismo y correlativo.  
 

34. Asegurar una gestión financiera con una aplicación coherente a lo largo del proyecto, incluyendo 
herramientas y capacitaciones al personal de la entidad.  
 

35. Coordinar el proceso de digitalización de los expedientes financieros del proyecto.  
 

36. Coordina la verificación y archivo de la documentación de respaldo para la aprobación de pagos 
financiados con recursos del proyecto.  
 

37. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenida en informes de auditoría  
 

38. Detalles financieros y presupuestarios del POA del Proyecto. 
 

39. Estado de Fuentes y Uso de Fondos; Estado de Inversiones Acumuladas; 
 

40. Notas a los Estados Financieros; Informe Presupuestario. 
 

41. Justificar los Gastos ejecutados con financiamiento del Banco Mundial. 
 

42. Conciliación de la Cuenta Designada. 
 

43. Flujo de fondos anuales y semestrales o trimestrales del Proyecto. 
 

44. Insumos de acuerdo a su competencia que serán requeridos para cada informe semestral del 
Proyecto. 
 

45. Informes especiales cuando le sean requeridos. 
 

46. Otros resultados emergentes de requerimientos específicos. 
 

47. Las demás funciones y actividades contempladas en los términos de referencia en el ámbito de 
las competencias, que les sean asignadas por el coordinador del proyecto y que correspondan a 
la ejecución del proyecto.  
 

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO, ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría se desarrollará en los siguientes parámetros: 

Tipo de consultoría: Consultor Individual 

Lugar de prestación del 
servicio: 

La prestación del servicio se realizará prioritariamente en las 
dependencias del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se prevé 
eventuales visitas especializadas a las Coordinaciones Zonales del INEC. 
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Horario de prestación de 
servicio 

El horario de prestación de servicio deberá ajustarse estrictamente a las 
necesidades y requerimientos del proyecto, considerando que la jornada 
laboral en la institución ejecutora es de 8:00 a 16:45 

Supervisión y 
Administración de 
contrato: 

La supervisión de su trabajo estará a cargo del Coordinador del Proyecto 
de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador, quien 
evaluará el rendimiento del consultor en función de los resultados 
obtenidos y recomendará la renovación de su contrato. 

La Administración del Contrato estará a cargo del Coordinador del 
Proyecto  de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del 
Ecuador. 

Facilidades 
institucionales: 

o Espacio físico, equipo tecnológico, servicios de comunicación, 
logística y archivo. 

o Dotación de cuentas de acceso al sistema de gestión 
documental vigente, correo electrónico y credencial 
institucional. 

o Participación en talleres de capacitación. 
o Entrega de toda la información disponible que facilite la 

ejecución del contrato. 

o En el caso de movilización debidamente justificada y autorizada 
por la Coordinación del Proyecto, al Consultor se le proveerá los 
medios de movilización al interior del país con el objetivo de que 
cumpla con su  trabajo y el desarrollo de sus actividades, cuyos 
costos serán cubiertos por el Proyecto financiado por el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

Alcances de los servicios 
de la consultoría 

o La prestación del servicio se realizará prioritariamente en las 
dependencias del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se prevé 
eventuales visitas especializadas a las Coordinaciones Zonales del 
INEC con la finalidad de dar el soporte y asesoramiento adecuado. 

o El alcance de los servicios de consultoría será transversal a los 
Componentes que integran el proyecto “Fortalecimiento del Sistema 
Estadístico Nacional del Ecuador”, y sus ámbitos de aplicación, serán 
entre otros: Presupuesto y programación financiera, control previo y 
contabilidad relacionados a los recursos del mencionado proyecto.  

o Los servicios de consultoría se ejecutarán en apego al  Término de 
Referencia, al Manual Operativo del proyecto, a las Políticas de 
Adquisiciones del Banco Mundial, y demás normativa aplicable. 

 

8. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

El consultor debe entregar los siguientes productos: 

 Informe mensual de actividades que deberá contemplar como mínimo: (i) actividades generales 
realizadas con evidencia de logros alcanzados; (ii) dificultades presentadas; (iii) consideraciones 
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para el siguiente periodo, las cuales serán el insumo para la siguiente Planificación Mensual por 
parte de la Coordinación del Proyecto; (iv) conclusiones y (v) recomendaciones,  

 Informe Final de consultoría, que incluya como mínimo: (i) actividades generales realizadas con 
evidencia de logros alcanzados; (ii) dificultades presentadas; (iii) conclusiones y (iv) 
recomendaciones.  

 Informe financiero del cierre del proyecto y gestiones necesarias para su efectiva conclusión, 
este informe aplica al cierre del proyecto.  

 Informe técnico mensual que contenga hoja de ruta con actividades, responsables y cronograma 
en el marco del cierre del proyecto en el ámbito de las competencias del especialista en Gestión 
Financiera. 

 Informe técnico mensual de análisis de riesgos a nivel central y zonal con propuestas de acción 
en el ámbito de la gestión financiera del proyecto  

Los informes periódicos (mensuales) y el informe final deberán presentarse al Administrador de Contrato 
en un ejemplar impreso y uno digital. 

 

9. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

El Consultor deberá realizar el trabajo propuesto, de acuerdo a los términos de referencia y las 
disposiciones establecidas en el Manual Operativo del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico 
Nacional del Ecuador”, que se encuentre vigente. 

El Consultor se compromete a prestar los servicios de acuerdo con las normas más elevadas de 
competencia, integridad y ética profesional, en observancia de las políticas vigentes del Banco Mundial. 

El consultor deberá cumplir con el 100% de los productos y resultados esperados. 

El consultor se compromete a respetar las demás condiciones que le sean establecidas. 

El consultor deberá dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones contractuales. 

 

10. CONFLICTO DE INTERESES 

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la contratación, los 
candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés establecidas en las Regulaciones 
de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial (Adquisiciones en 
Operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión, Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y 
Servicios de Consultoría, Cuarta Edición , Noviembre de 2020) numerales 3.14 a 3.17 los cuales podrán 
ser consultados en la página Web:  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/3923eda9dc758af897b39c477ea5ed45-
0290032020/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-November-2020.pdf 
 

11. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

Los candidatos, observarán los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y ejecución de los 
contratos, y se abstendrán de cometer actos de fraude y corrupción. Para dicho efecto se aplicarán y 
observarán las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, incluidas en el Anexo 
IV, de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial 
(Adquisiciones en Operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión, Bienes, Obras, Servicios 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/3923eda9dc758af897b39c477ea5ed45-0290032020/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-November-2020.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/3923eda9dc758af897b39c477ea5ed45-0290032020/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-November-2020.pdf
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de No-Consultoría y Servicios de Consultoría, Cuarta Edición, Noviembre de 2020) los cuales podrán ser 
consultados en la página Web:  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/3923eda9dc758af897b39c477ea5ed45-
0290032020/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-November-2020.pdf 
 
 

12. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 Nombres: Cargo: Firma: 

Elaborado:  
María Verónica Narváez 
Guzmán 
CI. 1104630429 

Analista de Equipo 
Coordinador Proyecto 2 

 

Revisado: 
Elizabeth Carolina 
Moncayo Espinoza  
CI.1712749926 

Especialista en Monitoreo y 
Evaluación del Proyecto 
Fortalecimiento del Sistema 
Estadístico Nacional del 
Ecuador 

 

Aprobado: 
Boris Mauricio Dávalos 
Villacrés 
CI. 1711190593 

Coordinador del Proyecto 
Fortalecimiento del Sistema 
Estadístico Nacional del 
Ecuador 
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