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COORDINACION ZONAL 3
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

ORDEN DE COMPRA Y/0 SERVICIOS N°007
Infima Cuantia No.: INF-CZ3INEC-008-2021

Objeto de Contratacion: CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE PISO FLOTANTE NECESARIO PARA LA
HABILITACION DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CARACOL, DE LA COORDINACION ZONAL 3
INECY SUS DIFERENTES PROYECTOS.

SENOR(A),

GARCIA JARA MARIA DANIELA
Ambato.-

De mi consideracién:

En atencién a la solicitud de la Responsable de la Gestién Administrativa Financiera, en la cual se solicita la CONTRATACION
DEL SERVICIO DE INSTALACION DE PISO FLOTANTE NECESARIO PARA LA HABILITACION DE ESPACIOS EN EL
EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CARACOL, DE LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES

PROYECTOS, previa la correspondiente verificacién, me permito comunicarle que:

Con oficio Nro. INEC-CZ3C-2021-0015-O, de fecha 04 de febrero de 2021 el Coordinador Zonal 3 — INEC (E) remite a la
Gobernadora de Tungurahua lo siguiente “Dada la posibilidad de recibir un espacio piublico en el edificio El Caracol para uso de las
oficinas de la Coordinacién Zonal 3 — INEC, remito para revisién y analisis el documentos enviado a INMOBILIAR mediante el cual
se estable el metraje a ser utilizado para el uso de las oficina del INEC en la ciudad de Ambato. (...) Adicional se adjunta el oficio
Nro. SETEGISP-SII-2020-0070-O con la autorizacién de INMOBILIAR para el proceso de arrendamiento, contratacién que se
podria dar por terminada en el caso de ser entregado en comodato el metraje necesario para las oficinas de la CZ3INEC. ”

Mediante oficio Nro. MDG-GTUN-2021-0052-OF de fecha 8 febrero de 2021 la Gobernacién de Tungurahua informa las necesidades
de entidades publicas de la provincia de Tungurahua que requieren un bien inmueble para uso institucional, con la finalidad de dejar
de erogar presupuesto por concepto de canones de arriendo de bienes inmuebles de propiedad privada.

Mediante oficio Nro. SETEGISP-DAUB-2021-0118-0 de fecha 25 de febrero de 2021, la Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria
del Sector Piublico con el fin de mejorar la eficiencia administrativa de las entidades publicas, para que las mismas proporcionen
servicios de calidad a la ciudadania, procede a optimizar y priorizar el uso y ocupacién de los espacios que se encuentran disponibles
en el bien inmueble denominado Centro Comercial Caracol, descritos a continuacién:

BIENES INMUBLES LOCALES ASIGNADOS AREAS DE CONSTRUCCION
Centro comercial caracol, ubicado enla Av. | LOCAL 3, DEL LOCAL 94
Rodrigo Pachano entre Juan Montalvo y La| HASTA EL LOCAL 113; Y | 1.117,53 m®
Delicia, provincia de Tungurahua LOCAL 115,116

En el mismo oficio Nro. SETEGISP-DAUB-2021-0118-0 de fecha 25 de febrero de 2021 se indica “En razén de lo cual, esta entidad
procedera a realizar las gestiones administrativas, técnicas y legales, para generar los instrumentos correspondientes, para la
regularizacién del uso de los espacios del bien inmueble objeto del presente.”

Con fecha 25 de febrero del 2021 el sefior Coordinador Zonal 3 Centro (E) mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-0300-M
remite a los responsables de los procesos Administrativo Financiero, Administrativo y Tics Zonal para conocimiento y gestién en
el seguimiento y continuacién de los tramites pertinentes en el ambito administrativo y de infraestructura tecnolégica con
respecto a la PRIORIZACION DE ESPACIOS EN EL CENTRO COMERCIAL CARACOL PARA USO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS —INEC.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-0363-M con fecha 04 de marzo del 2021 el sefior Coordinador Zonal 3 Centro (E) remite
la aceptacién de los espacios asignados (locales — 1.117,53 m?) asignados por la Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria del
Sector Publico y justifica la asignacién de espacios de parqueaderos.

Mediante Memorando Nro. INEC-CGAF-2021-0201-M de 05 de marzo de 2021, mediante el cual la Coordinadora General
Administrativa Financiera del Instituto Nacional de Estadistica y Censos, informé a esta Secretaria Técnica, lo transcrito a
continuacién se remite a usted sefior Director de Anilisis y Uso de Bienes Ptblicos el informe para la aceptacién de las oficinas

asignadas a la Coordinacién Zonal 3 - INEC.

En el informe adjunto se justifica lo correspondiente a la asignacién de garajes y bodegas necesarias para la Coordinacién Zonal 3 -
INEC, asi como se solicita que el tiempo del comodato sea de por lo menos 10 afios, por lo que agradezco su gestién y analisis.
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Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-0378-M con fecha 05 de marzo del 2021 el seiior Coordinador Zonal 3 Centro (E) pone
en conocimiento y su debido seguimiento la respuesta al oficio SETEGISP-DAUB-2021-0118-0 : PRIORIZACION DE ESPACIOS
EN EL CENTRO COMERCIAL CARACOL PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y
CENSOS-INEC.

Con Oficio Nro. SETEGISP-DAUB-2021-0244-0O de 29 de marzo de 2021, la Secretaria Técnica informé a la Coordinadora General
Administrativa Financiera del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, lo transcrito a continuacién: “/... ] que procede a priorizar
para su uso y ocupacion los espacios disponibles de parqueaderos en el Centro Comercial Caracol Tungurahua, detallados a continuacion:

* INMUEBLE PARQUEADERO
¢ C.C.CARACOL AMBATO

*  PARQUEADERO 201

«  PARQUEADERO 202

«  PARQUEADERO 203

*  PARQUEADERO 204

*  PARQUEADERO 205

En razon de lo manifestado, esta Secretaria procederd a realizar las gestiones administrativas, técnicas y legales para generar los
instrumentos correspondientes para la emision del pronunciamiento para suscripcion del convenio de uso del espacio descrito en el pdrrafo
anterior [...]”.

Este oficio es puesto en conocimiento por parte del seior Coordinador Zonal 3 Centro (E) mediante memorando Nro. INEC- CZ3C-
2021-0552-M de fecha 29 de marzo del presente afio y se dispone dar respuesta a la asignacién de dichos espacios (parqueaderos).

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-0621-M con fecha 06 de abril del 2021 el sefior Coordinador Zonal 3 Centro (E) remite
la aceptacién de los 5 parqueaderos asignados por la Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria del Sector Piblico; mismo que es
puesto en conocimiento hacia Inmobiliar por parte de la Coordinacién General Administrativa Financiera mediante oficio Nro.

INEC-CGAF-2021-0100-O con fecha 07 de abril del 2021.

Con memorando Nro. INEC-D1JU-2021-0186-M de fecha 08 de abril de 2021 la Sra. Directora de Asesoria Juridica pone en
conocimiento la Resolucién 015-DIREJ-DIJU-NI-2021 la cual manifiesta DELEGAR LA AUTORIZACION, EXPEDICION Y
SUSCRIPCION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, ACTOS DE SIMPLE ADMINISTRACION Y DOCUMENTOS OFICIALES
QUE SE REQUIERAN PARA EL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, en donde el sefior Director Ejecutivo Subrogante resuelve en la
Disposicién General Sexta “La aprobacién y suscripcién de todos los actos administrativos que se emitan en las Coordinaciones
Zonales del INEC, para la correcta gestién técnica y administrativa dentro de su jurisdiccién, sera competencia de los
Coordinadores Zonales, de conformidad con las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgénico de Gestién Organizacional por
Procesos del INEC. La autorizacién y suscripcién de los Convenios Interinstitucionales serd competencia de cada Coordinar Zonal en
su respectiva jurisdiccién”.

Con memorando N° INEC-CZ3C-2021-0639-M de 08 de abril de 2021 el Sr. Coordinador Zonal 3 INEC, encargado, socializa la
resolucion N° 015-DIREJ-DIJU-NI-2021.

Mediante oficio Nro. SETEGISP-SII-2021-0157-O con fecha 11 de mayo del 2021 la Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria del
Sector Piiblico emite el PRONUNCIAMIENTO PARA SUSCRIPCION DE CONVENIO DE USO ENTRE LA SECRETARIA
TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y
CENSOS RESPECTO DE LOS LOCALES Y PARQUEADEROS QUE FORMAN PARTE DEL BIEN INMUEBLE DENO,
mismo que detalla textualmente en su punto Nro. 6 “En este contexto, de conformidad con el dmbito de accion, a las competencias y
atribuciones otorgadas a la SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO, de coordinar,
gestionar, administrar, custodiar, distribuir y controlar los bienes del sector piiblico y demds que disponga el ordenamiento juridico vigente;
al principio de legalidad que dispone el articulo 226 de la Constitucion de la Republica del Ecuador; al Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 1 de
septiembre de 2017, que regula las normas de optimizacion y austeridad del gasto publico; al Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-076 de
12 de marzo de 2020 de aplicacion de teletrabajo; al Oficio Nro. INEC-CGAF-2021-0100-0 de 7 de abril de 2021, mediante el cual
manifiesto el interés en los espacios puestos a consideracion con Oficios Nros: SETEGISP-DAUB-2021-0118-0 de 25 de febrero de 2021 y
SETEGISP-DAUB-2021-0244-0 de 29 de marzo de 2021; esta Secretaria Técnica, informa a su representada que los espacios priorizados
para uso de su entidad son los detallados en el numeral 1 de las conclusiones del Informe Técnico Nro. Q-141-21 de 5 de abril 2021.

Por lo tanto, esta institucion generard los tramites administrativos y legales para la suscripcion del Convenio de Uso entre la Secretaria
Técnica de Gestion Inmobiliaria del Sector Piblico y el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, para la entrega de los espacios y
parqueaderos que forman parte del bien inmueble denominado Centro Comercial Caracol, para el desarrollo de sus objetivos institucionales.

En el Convenio de Uso se establecerdn los plazos, responsabilidades y obligaciones particulares de las partes intervinientes.

Esta Secretaria como propietaria del bien inmueble, velard por el estricto cumplimiento de la Ley, a fin de que las acciones y procedimientos
a generarse no vulneren los intereses del Estado.
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La Secretaria Técnica, reitera ademds su compromiso de velar por el manejo correcto y eficiente de los recursos piblicos y hace expresa su
predisposicion para colaborar y asesorar en todo lo necesario, dentro del dmbito de sus competencias, en beneficio de los intereses
nactonales.”

Este oficio es puesto en conocimiento por parte del senor Coordinador Zonal 3 Centro (E) mediante memorando Nro. INEC- CZ3C-
2021-0878-M con fecha 11 de mayo del presente aiio y se dispone realizar las acciones necesarias para materializar dicho convenio.

Mediante Oficio SETEGISP-DABT-2021-0159-O con fecha 14 de mayo del 2021 la Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria del
Sector Piiblico remite el PROYECTO DE CONVENIO DE USO — INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS.
Mismo que es puesto en conocimiento mediante memorando Nro. INEC-CGAF-2021-0584-M y INEC-CZ3C-2021-0913-M con fecha

17 de mayo del 2021, para proceder con las respectivas revisiones y procedimientos de firma de convenios Interinstitucionales.

Mediante oficio Nro. INEC-CZ3C-2021-0065-0O de fecha 20 de mayo de 2021, el Coordinador Zonal 3 INEC (E) remite a la Secretaria
Técnica de Gestiéon Inmobiliaria del Sector Piiblico el convenio de uso — Instituto Nacional de Estadistica y Censos con las
observaciones del caso con la finalidad de que se corrijan y se remitan el convenio firmado.

Mediante Oficio Nro. INEC-CZ3C-2021-0069-O de 25 de mayo de 2021 el Sr. Coordinador Zonal 3 INEC, encargado, remite al
Director de Administracién de Bienes Transitorios de la Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria del Sector Publico, el Convenio
de Uso suscrito por parte del Instituto Nacional de Estadistica y Censos - Coordinacién Zonal 3 para la suscripcién y continuidad de
los tramites.

Mediante Oficio Nro. SETEGISP-DABT-2021-0170-O de fecha 26 de mayo la Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria del Sector
Publico envia el Convenio de Uso debidamente suscrito entre la Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria del Sector Publico y el
Instituto Nacional de Estadistica y Censos, del bien inmueble denominado Centro Comercial Caracol de Ambato.

Mediante memorando No. INEC-CZ3C-2021-0982-M, de fecha 25 de mayo de 2021, el seiior Coordinador Zonal 3 (E), pone en
conocimiento para que de acuerdo a las competencias, se continte con los tramites pertinentes y organizaciéon para el traslado al
nuevo edificio.

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-0989-M de fecha 26 de mayo el Sr. Coordinador Zonal 3 INEC (E) pone en
conocimiento el oficio de la Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria del Sector Piblico en donde se da a conocer el Convenio de
Uso debidamente suscrito entre la Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria del Sector Piblico y el Instituto Nacional de
Estadistica y Censos, del bien inmueble denominado Centro Comercial Caracol de Ambato para los tramites pertinentes

Mediante notificacién efectuada el 31 de mayo de 2021, la administradora de contrato textualmente indica: “Mediante el presente me
dirijo a Usted Seitor Ing. Rail Miranda propietario del Edificio Del Salto JR. ubicado en las calles Rocafuerte y Lalama con RUC
1705930129001, en el cual se encuentran las instalaciones de la Coordinacion Zonal 3 - INEC para informarle que una vez que se ha
suscrito el "Convenio de uso de instalaciones del bien inmueble ubicado en la ciudad de Ambato, entre la Secretaria Técnica de Gestion
Inmobiliaria del Sector Publico vy el Instituto Nacional de Estadistica y Censos - Coordinacion Zonal 3 ", se procederd a realizar el cambio
de las instalaciones de la institucion al Centro Comercial Caracol.

En este contexto se le notifica que la Coordinacion Zonal 3 — INEC ocupard las instalaciones del Edificio del Salto Jr., hasta el 30 de
Junio de 2021, mientras se realizan los tramites de mudanza.

Particular que se pone en su conocimiento conforme la Ley de Inquilinato y el contrato vigente.”

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-BSZ-2021-0282-M de fecha 01 de junio de 2021, la administradora del contrato Nro. CP-
CZ3INEC-023-2020 remite el informe de terminacién por mutua acuerdo a la Titular de la Gestién Administrativa Financiera para
que gestione se acoja las recomendaciones de terminacién por mutuo acuerdo.

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-1027-M de fecha 01 de junio de 2021, el seiior Coordinador Zonal 3 — INEC (E) acoge las
recomendaciones del Informe de Terminacién de mutuo Acuerdo del Contrato NRO. CP-CZ3INEC-023-2020 correspondiente al
Procedimiento Especial de Arrendamiento de Bienes Inmuebles Nro. PE-CZ3INEC-001-2020 presentado por la Sra. Administradora
de contrato y autoriza al Proceso Administrativo la elaboracién del acta de terminacién por mutuo acuerdo del Contrato NRO. CP-
CZ3INEC-023-2020 de arrendamiento de las instalaciones del Edificio del Salto Jr., hasta el 30 de junio de 2021, segiin lo solicitado
por la titular de la Gestién Administrativa Financiera con memorando Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2021-0197-M de fecha 01 de junio de
2021.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2021-0212-M de fecha 15 de junio de 2021, la Sra. Responsable de Gestién
Administrativa Financiera emite la certificacion POA/PDP/PAP en la cual constan los antecedentes de la PAP, asi como la
necesidad de realizar la presente contratacién, conforme lo solicitado en memorando Nro. INEC-CZ3C-BSZ-2021-0300-M de fecha 15
de junio de 2021, por la sefiora Responsable del Proceso Administrativo.

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-1156-M, de fecha 15 de junio de 2021, el sefior Coordinador Zonal 3 INEC (E), aprueba el
informe de necesidad para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE PISO FLOTANTE NECESARIO
PARA LA HABILITACION DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CARACOL, DE LA COORDINACION
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ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS y autoriza el inicio del tramite, conforme lo solicitado en memorando Nro.
INEC-CZ3C-GAFZ-2021-0213- de fecha 15 de junio de 2021, por la Sra. Responsable de la Gestiéon Administrativa Financiera.

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-BSZ-2021-0314-M de fecha 15 de junio de 2021 la Eco. Dayana Diaz miembro de equipo del
Proceso Administrativo remite la respectiva certificacién PAC, a través del cual se indica que no se ha incluido en el PAC Zonal al
enmarcarse dentro de los pardmetros para una contratacién de infima cuantia, conforme lo solicitado por la Sra. Responsable de

Proceso Administrativo en memorando Nro. INEC-CZ3C-BSZ-2021-0305-M de fecha 15 de junio de 2021.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-BSZ-2021-0315-M de fecha 15 de junio de 2021, la Eco. Dayana Diaz miembro de equipo
del Proceso Administrativo remite la certificacién de catdlogo electrénico en la cual informa que los CPCs no se encuentran
catalogados, conforme lo solicitado en memorando Nro. INEC-CZ3C-BSZ-2021-0304-M de fecha 15 de junio de 2021, por la Sra.
Responsable del Proceso Administrativo.

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-BSZ-2021-0313-M, de fecha 15 de junio de 2021, la Eco. Dayana Diaz miembro de equipo del
Proceso Administrativo remite el certificado adquisicién/contratacién por infima cuantia en el cual indica que para el presente ano
2021 no se ha efectuado ningin procedimiento de infima cuantia, para contratar objeto de similares o iguales caracteristicas al
solicitado por la unidad requirente; segin lo solicitado con memorando Nro. INEC-CZ3C-BSZ-2021-0306-M de fecha 15 de junio de
2021 por la Sra. Responsable del Proceso Administrativo.

Una vez firmado el CONVENTO DE USO — INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS con la Secretaria Técnica de
Gestién Inmobiliaria del Sector Publico, y aprobadas las reprogramaciones para financiar las adecuaciones del inmueble entregado,
es necesario que se dé inicio al proceso de contratacién del servicio de instalacién de piso flotante en las oficinas asignadas del Centro
Comercial Caracol, con la finalidad de tener espacios mas adecuados para que se desarrollen todas las actividades de los funcionarios
en la Coordinacién Zonal 3 — INEC. Dicho servicio se detalla a continuacién:

CPC
CANTIDAD PRECIO VALOR

RESPECTIVO A DETALLE DEL SERVICIO REQUERIDA UNITARIO TOTAL
NIVEL 9

Piso flotante (lamina AC5, clase 33,

espesor
547500021 ?.3mm,_qen5|dad alta, accesorios e 284,74 m2 173899 4.951.60

instalacion mano de obra) nivel 1

oficina 3

Piso flotante (lamina AC5, clase 33,

espesor
547500021 8.3mm, densidad alta, accesoriose lgg 5 11 17,3899 1.448,40

instalacion mano de obra)

nivel 5 oficinas 97, 98, 99, 100 y 101
SUBTOTAL 6.400,00
IVA 12% 768,00
[TOTAL 7.168,00

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-1164-M, de fecha 15 de junio de 2021, se aprueba el TDR y estudio de mercado para la
definicion del presupuesto referencial adjuntos para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE PISO
FLOTANTE NECESARIO PARA LA HABILITACION DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO CENTRO COMERCIAL
CARACOL, DE LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS, segtin lo solicitado con
memorando Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2021-0216-M, de fecha 15 de junio de 2021.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-RFZ-2021-0231-M de fecha 16 de junio de 2021, la Sra. Responsable del Proceso Financiero
certifica la existencia y disponibilidad de fondos para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE PISO
FLOTANTE NECESARIO PARA LA HABILITACION DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CARACOL,
DE LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS, para lo cual emite la certificacién
presupuestaria Nro. 310, conforme lo solicitado en el memorando N° INEC-CZ3C-BSZ-2021-0321-M.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-1177-M de fecha 16 de junio de 2021 el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro (E) autoriza el
inicio del proceso para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE PISO FLOTANTE NECESARIO PARA
LA HABILITACION DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CARACOL, DE LA COORDINACION ZONAL
3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS, autoriza al Proceso Administrativo la publicacién en la herramienta del SERCOP
Necesidad Infima Cuantia para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE PISO FLOTANTE NECESARIO
PARA LA HABILITACION DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CARACOL, DE LA COORDINACION
ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS, conforme las condiciones estipuladas en los TDR y designa como
administradora de la orden de compra y/o servicio a la sefiora Cristina Altamirano Guardalmacén Zonal para el presente proceso de

contratacién, conforme lo solicitado en memorando Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2021-0217-M, de fecha 16 de junio de 2021.

4
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Mediante memorando INEC-CZ3C-BSZ-2021-0326-M de fecha 17 de junio de 2021 la Econ. Dayana Diaz, miembro de equipo del
Proceso Administrativo, informa textualmente lo siguiente “(...) se procedio con la publicacion de la infima cuantia Nro. INF-
CZ3INEC-008-2021 para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE PISO FLOTANTE NECESARIO
PARA LA HABILITACION DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CARACOL, DE LA
COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS, misma que se encuentra vigente hasta el 2021-06-21

08:53:00, siendo este el tiempo limite de entrega de ofertas/proformas; se adjunta la respectiva captura de pantalla de lo efectuado.”

Una vez publicada la necesidad en el portal del SERCOP, se recibieron las siguientes cotizaciones que cumplen con las condiciones
solicitadas por la CZ3INEC para la SERVICIO DE INSTALACION DE PISO FLOTANTE NECESARIO PARA LA
HABILITACION DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CARACOL, DE LA COORDINACION ZONAL 3
INECY SUS DIFERENTES PROYECTOS:

FECHA DE RECEPCION DEL
No,OFERENTE RUC CORREO
LLERENA PADILLA JENNIFER
1 CAROLINA 1804827317001 (18/06/2021 — 20H50
VALLEJO CALVACHE SEGUNDO
2 JACINTO 1704861465001 20/06/2021 — 10H59
3 |GARCIA JARA MARIA DANIELA 1720192051001 20/06/2021 — 21H31

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-1217-M de fecha 22 de junio de 2021 el Sr. Coordinador Zonal 3 INEC Encargado, aprueba
el informe de andlisis de cotizaciones y se autoriza adjudicar al proveedor GARCIA JARA MARTA DANIELA, por ser quien oferta
el menor valor y cumple con los requisitos solicitados por la CZ3INEC para llevar a cabo CONTRATACION DEL SERVICIO DE
INSTALACION DE PISO FLOTANTE NECESARIO PARA LA HABILITACION DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO CENTRO
COMERCIAL CARACOL, DE LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS, por el monto de
USD $ 6.400,00 (Seis mil cuatrocientos con 00/100 délares de los Estados Unidos de América) mas IVA y autoriza al Proceso
Administrativo la elaboracién de la orden de compra y/o servicio respectivo, conforme lo solicitado en memorando Nro. INEC-CZ3C-
GAFZ-2021-0224-M de fecha 22 de junio de 2021.

Una vez analizadas las tres (3) propuestas econémicas de iguales caracteristicas, que se encuentran resumidas en el respectivo
Informe de andlisis de cotizaciones, se concluye que la oferta del proveedor GARCIA JARA MARIA DANIELA, es la oferta que

cumple con lo solicitado por el drea requirente ademas de convenir a los intereses institucionales.

Por lo expuesto, de conformidad con el articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica; el articulo 60
de su Reglamento de aplicacién; y los articulos 330 al 337 de la Resolucién No. RE-SERCOP-2016-0000072; que regulan las
contrataciones de infima cuantia, el suscrito, en mi calidad de Coordinador Zonal 3 INEC (E), en uso de las atribuciones delegadas
por la Maxima Autoridad del Instituto Nacional de Estadistica y Censos, mediante Resolucién No. 015-DIREJ-DIJU-NI-2021;
adjudico a usted la CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE PISO FLOTANTE NECESARIO PARA LA
HABILITACION DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CARACOL, DE LA COORDINACION ZONAL 3
INECY SUS DIFERENTES PROYECTOS.

OBJETO DE LA CONTRATACION: EL. CONTRATADO se obliga con la Coordinacién Zonal 3 - INEC a proveer del servicio de
instalacién de piso flotante necesario para la habilitacién de espacios en el edificio Centro Comercial Caracol, de la Coordinacién
Zonal 3 INEC y sus diferentes proyectos, a entera satisfaccion del CONTRANTE, segiin las caracteristicas y especificaciones
técnicas, que constan en la Cotizacién enviada mediante correo electrénico el 20 de junio de 2021 por la sefiora GARCIA JARA

MARIA DANIELA.

ADMINISTRADOR: Para la presente contratacién se designa como administrador de la orden de compra y/o servicio a la Sra.
Cristina Altamirano, Guardalmacén Zonal.

PRECIO Y FORMA DE PAGO: El valor de la orden de compra es de USD $6.400,00 (Seis mil cuatrocientos con 00/100 délares de los
Estados Unidos de América) mas IVA, para proveer del servicio de instalacién de piso flotante necesario para la habilitacién de
espacios en el edificio Centro Comercial Caracol, de la Coordinacién Zonal 3 INEC y sus diferentes proyectos, de acuerdo con el
siguiente detalle:

GARCIA JARA MARIA
DANIELA

CPC N° DESCRIPCION UNIDAD | CANT. RUC: 1720192051001

PRECIO

UNITARIO PRECIO TOTAL
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Piso flotante (lamina ACS5,
clase 33, espesor 8.3 mm,
547500021 | 1 | densidad alta) accesorios | m2 284,74 17,3899 4.951,60
instalacion (mano de obra)
nivel 1 oficina 3

Piso flotante (ldmina ACS,
clase 33, espesor 8.3mm,
densidad alta), accesorios e

547500021 | 2 instalacion (mano de obra) m2 83,29 17,3899 1.448,40
nivel 5 oficinas 97, 98, 99,
100y 101
SUBTOTAL 6.400,00
IVA 12% 768,00
TOTAL 7.168,00

Pago contra entrega recepcion: La Coordinacién Zonal 3 INEC se compromete a pagar el 100% de la orden de compra y/o servicio, a
la entrega recepcién del SERVICIO DE INSTALACION DE PISO FLOTANTE, NECESARIO PARA LA HABILITACION DE
ESPACIOS EN EL EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CARACOL, DE LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS
DIFERENTES PROYECTOS con la presentaciéon del respectivo informe del administrador de la orden de compra y/o servicios,
informe del CONTRATISTA, acta entrega recepcién definitiva, garantia técnica y factura correspondiente.

Las partidas presupuestarias son las: 01.00.000.001.530402.1801.001.0000.0000 denominada “Edificios-Locales-Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacién-Mantenimiento y Reparacién)” segin certificacién presupuestaria Nro. 310, emitida por la
Responsable Financiera mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-RFZ-2021-0231-M de fecha 16 de junio de 2021

TIEMPO DE ENTREGA: El Proveedor GARCIA JARA MARIA DANIELA, se compromete a proveer del servicio de instalacién de
piso flotante necesario para la habilitacién de espacios en el edificio Centro Comercial Caracol, de la Coordinacién Zonal 3 INEC y
sus diferentes proyectos, a entera satisfaccién de la Coordinacién Zonal 3 INEC, el plazo de ejecucién es de 10 dias calendario a

partir del dia siguiente a la suscripcién de la orden de compra y/o servicios.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

1. EL CONTRATISTA: Se compromete a entregar el servicio detallado en esta orden compra y/o servicios, dentro del plazo

y las condiciones establecidas en la presente Orden:

. Suscribir el acta entrega de recepcién definitiva.

. Entregar el informe de trabajo y la respectiva garantia técnica.

. Entregar la respectiva factura.

. El contratista debera asumir todos los costos de la ejecucién contractual, especialmente aquellos relacionados con el

transporte el material, seguros, ambiental, tributaria vigentes; asi como obligaciones sociales, laborales, de
seguridad social de su personal.

. Las sefialadas en las condiciones de la orden de compra y/o servicio.
. Las que se deriven naturalmente de la ejecucién del objeto contractual.
. Y las demas que estipula la normativa legal vigente.

Metodologia de Trabajo:

El piso flotante debe ser instalado en el local 3 de la CZ3INEC, ubicado en el nivel 1, en el area seiialada con color rojo indicada en el
grafico del punto 5 “Informacién que dispone la entidad”; asi como en las oficinas 97, 98, 99, 100 Y 101 donde sera la oficina del
Coordinador Zonal. El tiempo maximo para entregar del servicio sera de 10 dias calendario, incluido la colocacién de barrederas.

Adicional, en el caso donde haya puertas, y por colocacién del piso flotante las mismas no se puedan abrir, el proveedor realizara los

trabajos correspondientes para que las mismas queden habilitadas y funcionales.

El proveedor sera responsable del traslado del material, mano de obra, materiales y herramientas necesarios para instalar el piso
flotante.
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El cuidado de los materiales y las herramientas del proveedor, sera responsabilidad del mismo. La Coordinacién Zonal 3 -INEC no

serd responsable de la perdida de ningtin material o herramientas.

Para la entrega del objeto de contratacién, el area donde se colocé el piso flotante debe ser entregada por el proveedor totalmente
limpia (sin polvo y/o residuos de materiales).

Servicio esperado: El servicio de instalacién de piso flotante que se requiere es el siguiente:

CPC Detalle Cantidad
requerida
Piso flotante (lamina ACS, clase 33,
espesor 8.3mm, densidad alta,
accesorios e instalacion mano de obra)
nivel 1 oficina 3
Piso flotante (lamina AC5, clase 33,
espesor 8.3mm, densidad alta,
accesorios e instalacion mano de obra)
nivel 5 oficinas 97, 98, 99, 100 y 101

547500021 284,74 m2

547500021 83,29 m2

Garantia técnica: El oferente adjudicado debera presentar la respectiva garantia técnica por el servicio de instalacién de por lo menos
2 afios y una durabilidad del piso/materiales ofertados de por lo menos 10 afios.

2. LA CONTRATANTE: Se obliga a realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, luego de haber

recibido a entera satisfaccidn el servicio y la correspondiente factura y documentos del pago.

3.  SANCIONES: En caso de incumplimiento de las obligaciones nacidas de la presente orden el CONTRATISTA acepta la

aplicacion de las siguientes sanciones:

a. MULTAS: Las multas que se impondran por retardo en la ejecucién de obligaciones contractuales, asi como por
incumplimientos de las demds obligaciones contractuales, las que se determinara por cada dia de retraso; las
multas se calculardn sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo

establecido en la orden de compra y/o servicio y serdn del 1 por mil.

Para la aplicacién de las multas antes mencionadas, el CONTRATISTA acepta que las mismas le sean retenidas

del valor de la factura que se deba cancelar.

La Coordinacién Zonal 3 INEC podra declarar terminado unilateralmente la orden de compra y/o servicio por

incumplimiento del contratista, cuando las multas superen el 5% del monto total de la misma.

Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, articulo 71, indica: “Cldusulas Obligatorias.- En los
contratos sometidos a esta Ley se estipulard obligatoriamente clausulas de multas, asi como una relacionada con el plazo
en que la entidad deberd proceder al pago del anticipo, en caso de haberlo; el que no podrd exceder del término de treinta

(30) dias.

Las multas se impondrdn por retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado,
ast como por incumplimientos de las demds obligaciones contractuales, las que se determinardn por cada dia de retardo;
las multas se calculardn sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo

establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas serdn impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los

cuales establecerdn el incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos,

o0 en sede judicial o arbitral.”

Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, articulo 116
expresa: “Computo del plazo de duracion del contrato, prorrogas y multas.- En los plazos de vigencia de los contratos se
cuentan todos los dias, desde el dia siguiente de su suscripcion o desde el dia siguiente de cumplirse las condiciones

establecidas en los pliegos, en el presente Reglamento General o en el propio contrato.
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Para la determinacion de multas que se podrian imponer al contratista se considerard el valor total del contrato

incluyendo el reajuste de precios que corresponda y sin considerar los impuestos”.

Codificacion y Actualizacion de Resoluciones emitidas por el SERCOP, expedida el 31 de agosto de 2016 mediante
Resolucion No. RE-SERCOP-2016-0000072, articulo 5, (...) En caso que la entidad contratante no especifique el valor
de la multa, se entenderd que por cada dia de retraso en la ejecucion de las obligaciones del contratista se aplicard una

multa equivalente al 1 por 1.000....

b. TERMINACION UNILATERAL: En el caso que las multas superen el monto equivalente al 5% del valor total de la
orden, la Coordinacién Zonal 3 INEC podra proceder conforme a los articulos 94 y 95 de la Ley Organica del

Sistema Nacional de Contratacién Publica.

4. CONTROVERSIAS: El CONTRATISTA, en el caso de convenir a sus intereses, podra interponer las acciones o recursos,
administrativos o judiciales a los que hubiere lugar y estén previstos en la normativa vigente, en contra de los actos de la

administracién que afecte a sus derechos objetivos o subjetivos.

ACEPTACION Y SUSCRIPCION: Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos; las
partes declaran expresamente su aceptacion a todo lo expresado anteriormente y lo suscriben en la ciudad de Ambato.

OBSERVACIONES: Forma parte de la presente Orden de Compra y/o Servicios la proforma presentada, cuadro comparativo, la

certificacién presupuestaria y la verificacién de bienes o servicios normalizados en catalogo electrénico.

Una vez que se haya entregado a entera satisfaccién el objeto de la presente contratacién, agradeceré emitir la correspondiente

factura con los siguientes datos:

Razén Social: Coordinacién Zonal 3 — INEC

RUC: 1865034060001

Direccién: Av. Rodrigo Pachano entre Juan Montalvo y La Delicia
Teléfono: 032-421871

Ademas, debera remitirla acompaiiada de copia de su RUC, certificado bancario y un correo electrénico con el fin de que esta
institucién pueda enviarle la correspondiente retencién.

Autorizado por:

Firmado el ectroni canente por

5 LU S FERNANDO
% GOYES MORALES

Ing. Fernando Goyes
COORDINADOR ZONAL 3 - INEC (E)

Nombres y Apellidos Cargo Sumilla

Elaborado por: Econ. Dayana Diaz Miembro de Equipo DD

Responsable de Proceso
Revisado por: Ing. Nelly Villavicencio Administrativo NV

Responsable de la Gestién
Administrativa Financiera

Aprobado por: Dra. Paula Vega PV

En mi calidad de contratista, declaro conocer las condiciones del presente documento y sus anexos, los mismos que por los derechos
que represento, acepto al suscribir la presente Orden de Compra y/o Servicios.

Fecha: 23/06/2021

Firmado el ectroni canente por

MARI A
DANI ELA

GARCIA JARA MARIA DANIELA
RUC: 1720192051001
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