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COORDINACION ZONAL 3
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

ORDEN DE COMPRA Y/0 SERVICIOS N°010
Infima Cuantia No.: INF-CZ3INEC-011-2021

Objeto de Contratacion: CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DEL DATA
CENTER ZONAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL
CENTRO COMERCIAL CARACOL.

SENOR,

TERAN MOREANO RUBEN EDISON

Ambato.-
De mi consideracién:

En atencién a la solicitud del Responsable de Gestiéon de Tecnologias de la Informacién y Comunicacién, en la cual se solicita la
CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DEL DATA CENTER ZONAL Y
CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION
ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL CARACOL, previa la

correspondiente verificacién, me permito comunicarle que:

Con oficio Nro. INEC-CZ3C-2021-0015-O, de fecha 04 de febrero de 2021 el Coordinador Zonal 3 — INEC (E) remite a la
Gobernadora de Tungurahua lo siguiente “Dada la posibilidad de recibir un espacio piblico en el edificio El Caracol para uso de las
oficinas de la Coordinacién Zonal 3 — INEC, remito para revisién y analisis el documentos enviado a INMOBILIAR mediante el cual
se estable el metraje a ser utilizado para el uso de las oficina del INEC en la ciudad de Ambato. (...) Adicional se adjunta el oficio
Nro. SETEGISP-SII-2020-0070-O con la autorizacién de INMOBILIAR para el proceso de arrendamiento, contratacién que se
podria dar por terminada en el caso de ser entregado en comodato el metraje necesario para las oficinas de la CZ3INEC. ”

Mediante oficio Nro. MDG-GTUN-2021-0052-OF de fecha 8 febrero de 2021 la Gobernacién de Tungurahua informa las necesidades
de entidades piblicas de la provincia de Tungurahua que requieren un bien inmueble para uso institucional, con la finalidad de dejar
de erogar presupuesto por concepto de canones de arriendo de bienes inmuebles de propiedad privada.

Mediante oficio Nro. SETEGISP-DAUB-2021-0118-0 de fecha 25 de febrero de 2021, la Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria
del Sector Publico con el fin de mejorar la eficiencia administrativa de las entidades publicas, para que las mismas proporcionen
servicios de calidad a la ciudadania, procede a optimizar y priorizar el uso y ocupacién de los espacios que se encuentran disponibles
en el bien inmueble denominado Centro Comercial Caracol, descritos a continuacién:

BIENES INMUBLES LOCALES ASIGNADOS AREAS DE CONSTRUCCION M?
Centro comercial caracol, ubicado en la LOCAL 3, DEL LOCAL 94 1.117,53 m?

Av. Rodrigo Pachano entre Juan HASTA EL LOCAL 113; Y

Montalvo y La Delicia, provincia de LOCAL 115,116

Tungurahua

En el mismo oficio Nro. SETEGISP-DAUB-2021-0118-0 de fecha 25 de febrero de 2021 se indica “En razén de lo cual, esta entidad
procedera a realizar las gestiones administrativas, técnicas y legales, para generar los instrumentos correspondientes, para la
regularizacién del uso de los espacios del bien inmueble objeto del presente.”

Con fecha 25 de febrero del 2021 el senor Coordinador Zonal 3 Centro (e) mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-0300-M
remite a los responsables de los procesos Administrativo Financiero, Administrativo y Tics Zonal para conocimiento y gestién en
el seguimiento y continuacién de los  trdmites pertinentes en el dmbito administrativo y de infraestructura
tecnolégica con respecto a la PRIORIZACION DE ESPACIOS EN EL CENTRO COMERCIAL CARACOL PARA USO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS —INEC.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-0363-M con fecha 04 de marzo del 2021 el sefior Coordinador Zonal 3 Centro(e) remite
la aceptacién de los espacios asignados (locales — 1.117,53 m?) asignados por la Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria del Sector
Piblico y justifica la asignacién de espacios de parqueaderos.

Mediante Memorando Nro. INEC-CGAF-2021-0201-M de 5 de marzo de 2021, mediante el cual la Coordinadora General
Administrativa Financiera del Instituto Nacional de Estadistica y Censos, informé a esta Secretaria Técnica, lo transcrito a
continuacién se remite a usted sefior Director de Anilisis y Uso de Bienes Piblicos el informe para la aceptacién de las oficinas

asignadas a la Coordinacién Zonal 3 - INEC.
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En el informe adjunto se justifica lo correspondiente a la asignacién de garajes y bodegas necesarias para la Coordinacién Zonal 3 -
INEC, asi como se solicita que el tiempo del comodato sea de por lo menos 10 afios, por lo que agradezco su gestién y analisis.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-0378-M con fecha 05 de marzo del 2021 el sefior Coordinador Zonal 3 Centro(e) pone
en conocimiento y su debido seguimiento la respuesta al oficio SETEGISP-DAUB-2021-0118-0 : PRIORIZACION DE ESPACIOS
EN EL CENTRO COMERCIAL CARACOL PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS-
INEC.

Con Oficio Nro. SETEGISP-DAUB-2021-0244-0 de 29 de marzo de 2021, la Secretaria Técnica informé a la Coordinadora General
Administrativa Financiera del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, lo transcrito a continuacién: “/... ] que procede a priorizar
para su uso y ocupacion los espacios disponibles de parqueaderos en el Centro Comercial Caracol Tungurahua, detallados a continuacion:

« INMUEBLE PARQUEADERO
« C.C.CARACOL AMBATO

*  PARQUEADERO 201

*  PARQUEADERO 202

*  PARQUEADERO 203

*  PARQUEADERO 204

«  PARQUEADERO 205

En razon de lo manifestado, esta Secretaria procederd a realizar las gestiones administrativas, técnicas y legales para generar los
instrumentos correspondientes para la emision del pronunciamiento para suscripcion del convenio de uso del espacio descrito en el pdarrafo
anterior [...]”.

Este oficio es puesto en conocimiento por parte del sefior Coordinador Zonal 3 Centro (e) mediante memorando Nro. INEC -CZ3C-
2021-0552-M de fecha 29 de marzo del presente afo y se dispone dar respuesta a la asignacién de dichos espacios (parqueaderos).

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-0621-M con fecha 06 de abril del 2021 el sefior Coordinador Zonal 3 Centro (e) remite
la aceptacién de los 5 parqueaderos asignados por la Secretaria Técnica de Gestiéon Inmobiliaria del Sector Piblico; mismo que es
puesto en conocimiento hacia Inmobiliar por parte de la Coordinacién General Administrativa Financiera mediante oficio Nro.

INEC-CGAF-2021-0100-O con fecha 07 de abril del 2021.

Con memorando Nro. INEC-DIJU-2021-0186-M de fecha 08 de abril de 2021 la Sra. Directora de Asesoria Juridica pone en
conocimiento la Resolucién 015-DIREJ-DIJU-NI-2021 la cual manifiesta DELEGAR LA AUTORIZACION, EXPEDICION Y
SUSCRIPCION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, ACTOS DE SIMPLE ADMINISTRACION Y DOCUMENTOS OFICIALES
QUE SE REQUIERAN PARA EL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, en donde el seiior Director Ejecutivo Subrogante resuelve en la
Disposicién General Sexta “La aprobacién y suscripcién de todos los actos administrativos que se emitan en las Coordinaciones
Zonales del INEC, para la correcta gestién técnica y administrativa dentro de su jurisdiccién, serd competencia de los Coordinadores
Zonales, de conformidad con las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgénico de Gestién Organizacional por Procesos del INEC.
La autorizacién y suscripcién de los Convenios Interinstitucionales serd competencia de cada Coordinar Zonal en su respectiva
jurisdiceién”.

Con memorando N° INEC-CZ3C-2021-0639-M de 08 de abril de 2021 el Sr. Coordinador Zonal 3 INEC, encargado, socializa la
resolucién N° 015-DIREJ-DIJU-NI-2021.

Mediante oficio Nro. SETEGISP-SII-2021-0157-O con fecha 11 de mayo del 2021 la Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria del
Sector Piblico emite el PRONUNCIAMIENTO PARA SUSCRIPCION DE CONVENIO DE USO ENTRE LA SECRETARIA
TECNICA DE GESTION INMOBILIARTA DEL SECTOR PUBLICO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y
CENSOS RESPECTO DE LOS LOCALES Y PARQUEADEROS QUE FORMAN PARTE DEL BIEN INMUEBLE DENO,
mismo que detalla textualmente en su punto Nro. 6 “En este contexto, de conformidad con el ambito de accion, a las competencias y
atribuciones otorgadas a la SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO, de coordinar,
gestionar, administrar, custodiar, distribuir y controlar los bienes del sector puiblico y demds que disponga el ordenamiento juridico vigente;
al principio de legalidad que dispone el articulo 226 de la Constitucion de la Repiiblica del Ecuador; al Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 1 de
septiembre de 2017, que regula las normas de optimizacion y austeridad del gasto piblico; al Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-076 de
12 de marzo de 2020 de aplicacion de teletrabajo; al Oficio Nro. INEC-CGAF- 2021-0100-0 de 7 de abril de 2021, mediante el cual
manifiesto el interés en los espacios puestos a consideracién con Oficios Nros: SETEGISP-DAUB-2021-0118-0 de 25 de febrero de 2021 y
SETEGISP-DAUB-2021-0244-0 de 29 de marzo de 2021; esta Secretaria Técnica, informa a su representada que los espacios priorizados
para uso de su entidad son los detallados en el numeral 1 de las conclusiones del Informe Técnico Nro. Q-141-21 de 5 de abril 2021.

Por lo tanto, esta institucion generard los tramites administrativos y legales para la suscripcion del Convenio de Uso entre la Secretaria
Técnica de Gestion Inmobiliaria del Sector Piblico y el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, para la entrega de los espacios y
parqueaderos que forman parte del bien inmueble denominado Centro Comercial Caracol, para el desarrollo de sus objetivos
instituctonales.

En el Convenio de Uso se establecerdn los plazos, responsabilidades y obligaciones particulares de las partes intervinientes.
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Esta Secretaria como propietaria del bien inmueble, velard por el estricto cumplimiento de la Ley, a fin de que las acciones y
procedimientos a generarse no vulneren los intereses del Estado.

La Secretaria Técnica, reitera ademds su compromiso de velar por el manejo correcto y eficiente de los recursos piiblicos y hace expresa su

predisposicion para colaborar y asesorar en todo lo necesario, dentro del dmbito de sus competencias, en beneficio de los intereses nacionales.
2

Este oficio es puesto en conocimiento por parte del seiior Coordinador Zonal 3 Centro (e) mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-
2021-0878-M con fecha 11 de mayo del presente afio y se dispone realizar las acciones necesarias para materializar dicho convenio.

Mediante Oficio INEC-CGAF-2021-0047-E con fecha 14 de mayo del 2021 la Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria del Sector
Piblico remite el PROYECTO DE CONVENIO DE USO — INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS. Mismo que
es puesto en conocimiento mediante memorando Nro. INEC-CGAF-2021-0584-M y INEC-CZ3C-2021-0913-M con fecha 17 de mayo
del 2021, para proceder con las respectivas revisiones y procedimientos de firma de convenios Interinstitucionales.

Mismo que es puesto en conocimiento mediante memorando Nro. INEC-CGAF-2021-0584-M y INEC-CZ3C-2021-0913-M con fecha
17 de mayo del 2021, para proceder con las respectivas revisiones y procedimientos de firma de convenios Interinstitucionales

Mediante oficio Nro. INEC-CZ3C-2021-0065-O de fecha 20 de mayo de 2021, el Coordinador Zonal 3 INEC(e) remite a la Secretaria
Técnica de Gestiéon Inmobiliaria del Sector Piblico el convenio de uso — Instituto Nacional de Estadistica y Censos con las
observaciones del caso con la finalidad de que se corrijan y se remitan el convenio firmado.

Mediante Oficio Nro. INEC-CZ3C-2021-0069-O de 25 de mayo de 2021 el Sr. Coordinador Zonal 3 INEC, encargado, remite al
Director de Administracién de Bienes Transitorios de la Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria del Sector Publico, el Convenio
de Uso suscrito por parte del Instituto Nacional de Estadistica y Censos - Coordinacién Zonal 3 para la suscripcién y continuidad de
los tramites.

Mediante Oficio Nro. SETEGISP-DABT-2021-0170-O de fecha 26 de mayo la Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria del Sector
Piblico envia el Convenio de Uso debidamente suscrito entre la Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria del Sector Piiblico y el
Instituto Nacional de Estadistica y Censos, del bien inmueble denominado Centro Comercial Caracol de Ambato.

Mediante memorando No. INEC-CZ3C-2021-0982-M, de fecha 25 de mayo de 2021, el sefior Coordinador Zonal 3 (E), pone en
conocimiento para que de acuerdo a las competencias, se contintde con los tramites pertinentes y organizacién para el traslado al
nuevo edificio.

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-0989-M de fecha 26 de mayo el Sr. Coordinador Zonal 3 INEC (e) pone en
conocimiento el oficio de la Secretaria Técnica de Gestion Inmobiliaria del Sector Piblico en donde se da a conocer el Convenio de
Uso debidamente suscrito entre la Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria del Sector Piublico y el Instituto Nacional de
Estadistica y Censos, del bien inmueble denominado Centro Comercial Caracol de Ambato para los tramites pertinentes

Mediante notificacién efectuada el 31 de mayo de 2021, la administradora de contrato textualmente indica: “Mediante el presente me
dirijo a Usted Seiior Ing. Raiil Miranda propietario del Edificio Del Salto JR. ubicado en las calles Rocafuerte y Lalama con RUC
1705930129001, en el cual se encuentran las instalaciones de la Coordinacion Zonal 3 - INEC para informarle que una vez que se ha
suscrito el "Convenio de uso de instalaciones del bien inmueble ubicado en la ciudad de Ambato, entre la Secretaria Técnica de Gestion
Inmeobiliaria del Sector Piblico vy el Instituto Nacional de Estadistica y Censos - Coordinacion Zonal 3 ", se procederd a realizar el cambio
de las instalaciones de la institucion al Centro Comercial Caracol.

En este contexto se le notifica que la Coordinacion Zonal 3 — INEC ocupard las instalaciones del Edificio del Salto Jr., hasta el 30 de
Junio de 2021, mientras se realizan los tramites de mudanza.

Particular que se pone en su conocimiento conforme la Ley de Inquilinato y el contrato vigente.”

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-BSZ-2021-0282-M de fecha 01 de junio de 2021, la administradora del contrato Nro. CP-
CZ3INEC-023-2020 remite el informe de terminacién por mutua acuerdo a la Titular de la Gestién Administrativa Financiera para
que gestione se acoja las recomendaciones de terminacién por mutuo acuerdo.

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-1027-M de fecha 01 de junio de 2021, el sefior Coordinador Zonal 3 — INEC acoge las
recomendaciones del Informe de Terminacién de mutuo Acuerdo del Contrato NRO. CP-CZ3INEC-023-2020 correspondiente al
Procedimiento Especial de Arrendamiento de Bienes Inmuebles Nro. PE-CZ3INEC-001-2020 presentado por la Sra. Administradora
de contrato y autoriza al Proceso Administrativo la elaboracién del acta de terminacién por mutuo acuerdo del Contrato NRO. CP-
CZ3INEC-023-2020 de arrendamiento de las instalaciones del Edificio del Salto Jr., hasta el 30 de junio de 2021, segiin lo solicitado
por la titular de la Gestién Administrativa Financiera con memorando Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2021-0197-M de fecha 01 de junio de
2021.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2021-0210-M de fecha 15 de junio de 2021 la Sra. Responsable de Gestién
Administrativa Financiera emite la certificacion POA/PDP/PAP en la cual constan los antecedentes de la PAP, asi como la

3



ww.ecuadorencifras.gob.ec

HNINEC

necesidad de realiza r la presente contratacién, conforme lo solicitado en memorando Nro. INEC-CZ3C-TIC-2021-0040-M de fecha
15 de junio de 2021, por el Sr. Responsable de Gestién TICs.

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-1154-M, de fecha 15 de junio de 2021, el seiior Coordinador Zonal 3 INEC (E), aprueba el
informe de necesidad para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DEL DATA CENTER
ZONAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION
ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL CARACOL vy autoriza el inicio del
tramite, conforme lo solicitado en memorando Nro. INEC-CZ3C-TIC-2021-0042-M de fecha 15 de junio del 2021, por el Sr.
Responsable de Gestion TIC’s

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-BSZ-2021-0309-M de fecha 15 de junio de 2021 la Sra. Responsable de Proceso Administrativo
emite la respectiva certificaciéon PAC, en la cual informa que la presente contratacién no consta en el PAC Zonal, conforme lo
solicitado por el Sr. Responsable de Gestion TIC’s en memorando Nro. INEC-CZ3C-TIC-2021-0046-M de fecha 15 de junio de 2021.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-BSZ-2021-0311-M de fecha 15 de junio de 2021, la Sra. Responsable de Proceso
Administrativo emite la certificacién de catdlogo electrénico en la cual informa que los CPCs no se encuentran catalogados,
conforme lo solicitado en memorando Nro. INEC-CZ3C-TIC-2021-0044-M de fecha 15 de junio de 2021, el Sr. Responsable de
Gestion TIC’s

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-BSZ-2021-0308-M, de fecha 15 de junio de 2021, la Sra. Responsable de Proceso Administrativo,
emite el certificado adquisicién/contratacién por infima cuantia en el cual indica que no se ha efectuado ningin procedimiento de
infima cuantia , para contratar objeto de similares o iguales caracteristicas dando respuesta a lo solicitado con memorando Nro.
INEC-CZ3C-TIC-2021-0048-M de fecha 15 de junio de 2021, el Sr. Responsable de Gestién TIC’s.

Mediante memorando Nro.INEC-CZ3C-TIC-2021-0051-M, de fecha 15 de junio de 2021, el Ing. Sergio Abata, Responsable de
Gestién TICS, solicita la aprobacién de los términos de referencia y el estudio de mercado para la definicién del presupuesto
referencial del proceso de CONTRATACION DEL SERVICIO DE: DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DEL DATA
CENTER ZONAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE
LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL
CARACOL.

Mediante memorando Nro.INEC-CZ3C-2021-1160-M, de fecha 15 de junio de 2021 el Sr. Coordinador Zonal INEC (E), aprueba los
términos de referencia y el estudio de mercado para la determinacién del presupuesto referencial para el proceso de
CONTRATACION DEL SERVICIO DE: DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DEL DATA CENTER ZONAL Y
CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION
ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL CARACOL.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-1166-M, de fecha 15 de junio de 2021 el Sr. Coordinador Zonal INEC (E), pone en

conocimiento y tramites pertinentes la socializacién de la Programacién Anual de la Planificacién al 15 de junio de 2021.

Mediante memorando INEC-CZ3C-TIC-2021-0052-M, de fecha 16 de junio de 2021.el Ing. Sergio Abata, Responsable de Gestién
TICS, solicita la CERTIFICACION PRESUPUESTARTA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE: DESMONTAJE,
TRASLADO Y MONTAJE DEL DATA CENTER ZONAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN
EL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL CARACOL.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-RFZ-2021-0229-M de fecha 16 de junio de 2021, la Sra. Responsable Proceso Financiero
remite la Certificacién Presupuestaria para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE: DESMONTAJE, TRASLADO Y
MONTAJE DEL DATA CENTER ZONAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL
CENTRO COMERCIAL CARACOL conforme a lo siguiente;

De acuerdo al Cédigo Orgénico de Planificacién y Finanzas Piblicas, en su Art. 115 establece que “Certificacién Presupuestaria.-
Ninguna entidad u organismo piublico podran contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la
emisién de la respectiva certificacién presupuestaria.”

En el Reglamento del Cédigo Organico de Planificacién y Finanzas Publicas, en su Art. 101 manifiesta que “Certificacion
presupuestaria anual.- Cada entidad del sector piiblico podrd emitir certificaciones presupuestarias anuales solamente en funcion de su
presupuesto aprobado. La certificacion presupuestaria anual implica un compromiso al espacio presupuestario disponible en el ejercicio
fiscal vigente. (...)

Ninguna entidad u organismo del sector piiblico, asi como ningiin servidor ptblico, contraerd compromisos celebrard contratos o convenios,
autorizard o contraerd obligaciones, respecto de recursos financieros, sin que exista la respectiva certificacion anual o plurianual segiin se el

caso (...)”

Por lo que se aplicara de acuerdo al siguiente detalle:
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ITEM DETALLE VALOR N° CERTIFICACION

Edificios - Locales - Residencias y Cableado Estructurado

530402 $5.915,57 307

(Instalacién - Mantenimiento y Reparacién)

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-1179-M de fecha 16 de junio de 2021 el Sr. Coordinador Zonal 3 INEC Encargado autoriza
el inicio del proceso para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE: DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DEL DATA
CENTER ZONAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE
LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL
CARACOL, autoriza al Proceso Administrativo la publicacién en la herramienta del SERCOP Necesidad infima Cuantia para LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE: DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DEL DATA CENTER ZONAL Y
CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION
ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL CARACOL, conforme en
las condiciones estipuladas en los términos de referencia y designa como administrador de la orden de compra y/o servicio al Ing.
Sergio Abata Responsable de Gestién de Tecnologias de la Informacién y Comunicacién para el presente proceso de contratacién,
conforme lo solicitado en memorando Nro. INEC-CZ3C-TIC-2021-0054-M de fecha 16 de junio de 2021 por el Responsable de
Gestién de Tecnologias de la Informacién y Comunicacién.

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-BSZ-2021-0330-M de fecha 18 de junio de 2021 la Sra. Responsable de Proceso Administrativo
informa textualmente lo siguiente “En razén de lo autorizado, se informa que se procedi6é con la publicacién de la infima cuantia
Nro. INF-CZ3INEC-011-2021 para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE: DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE
DEL DATA CENTER ZONAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL
CENTRO COMERCIAL CARACOL, misma que se encuentra vigente hasta el 2021-06-21 09:41:00, siendo este el tiempo limite de
entrega de ofertas/proformas; se adjunta la respectiva captura de pantalla de lo efectuado.”

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-1213-M de fecha 22 de junio de 2021 el Sr. Coordinador Zonal 3 INEC Encargado, aprueba
el informe de analisis de cotizaciones y adjudica al proveedor TERAN MOREANO RUBEN EDISON, por ser quien oferta el menor
valor y cumple con los requisitos solicitados por la CZ3INEC para llevar a cabo la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DEL DATA CENTER ZONAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES
PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL CARACOL, por el monto de USD $ 4.647,41 ( cuatro mil
seiscientos cuarenta y siete con 41/100 délares de los Estados Unidos de América) méds IVA y autoriza al Proceso Administrativo la
elaboracién de la orden de compra y/o servicio respectivo, conforme lo solicitado en memorando Nro. INEC-CZ3C-TIC-2021-0057-M
de fecha 22 de junio de 2021.

Una vez analizadas las cuatro (4) propuestas econémicas de iguales caracteristicas, que se encuentran resumidas en el respectivo
Informe de analisis de cotizaciones, se concluye que la oferta del proveedor TERAN MOREANO RUBEN EDISON, es la oferta que

cumple con lo solicitado por el drea requirente ademds de convenir a los intereses institucionales.

Por lo expuesto, de conformidad con el articulo 52.1 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica; el articulo 60
de su Reglamento de aplicacién; y los articulos 330 al 337 de la Resolucién No. RE-SERCOP-2016-0000072; que regulan las
contrataciones de infima cuantia, el suscrito, en mi calidad de Coordinador Zonal 3 INEC (E), en uso de las atribuciones delegadas
por la Maxima Autoridad del Instituto Nacional de Estadistica y Censos, mediante Resolucién No. 015-DIREJ-DIJU-NI-2021;
adjudico a usted la CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DEL DATA CENTER
ZONAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA
COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL
CARACOL.

OBJETO DE LA CONTRATACION: EL. CONTRATADO se obliga con la Coordinacién Zonal 3 - INEC a proveer del servicio de
desmontaje, traslado y montaje del data center zonal y cableado estructurado necesario para el desarrollo de las actividades de la
Coordinacién Zonal 3 INEC y sus diferentes proyectos en el edificio del Centro Comercial Caracol, a entera satisfaccién del
CONTRANTE, segin las caracteristicas y especificaciones técnicas, que constan en la cotizacién remitida mediante correo

electrénico el 21 de junio de 2021 por el Sr. TERAN MOREANO RUBEN EDISON.

ADMINISTRADOR: Para la presente contratacién se designa como administrador de la orden de compra y/o servicio al Responsable
de la Gestién de Tecnologias de la Informaciéon y Comunicacién, de la Coordinaciéon Zonal 3 INEC.

PRECIO Y FORMA DE PAGO: El valor de la orden de compra es de USD $ 4.647,41 (cuatro mil seiscientos cuarenta y siete con
41/100 ddélares de los Estados Unidos de América) mas IVA, para proveer del servicio de desmontaje, traslado y montaje del data
center zonal y cableado estructurado necesario para el desarrollo de las actividades de la Coordinaciéon Zonal 3 INEC y sus diferentes
proyectos en el edificio del Centro Comercial Caracol, de acuerdo con el siguiente detalle:

N Unidad d TERAN MOREANO RUBEN
CPC Deseripcién weac e | Cant EDISON
o medida
RUC: (0502074040001)
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PRECIO
TOTAL

PRECIO UNIT

Desmontaje, traslado y
montaje del cableado
estructurado de red

1| 546990311 | (Incluye 2 aires Unidad 1 $1520,00 $1520,00
acondicionados con sus
condensadores y 4
racks)

Desmontaje y traslado
de cableado de red
(Incluye canaletas y
accesorios: jacks
faceplate, cajas dexon,
patchpanel, patchcors)

2| 873900011 Puntos 210 $7,14 $1499,40

Desmontaje, traslado y
3| 542900212 | montaje de puntos de Unidad 23 $ 11,00 $253,00
voz y central telefénica

Instalacion de cableado
estructurado de red
distribuidos de la
siguiente manera: 65

4 | 873900011 . . Puntos 165 $6.19 $1021,35
primer piso, 50 en
oficinas y 50 en area
continua, incluye
instalacion
Backbone de fibra
5 | 873000011 | Vertical (Desde data Unidad 1 $ 353,66 $ 353,66
center hacia el primer
piso)
SUBTOTAL
0% 0,00
SUBTOTAL
12%: $4.647,41
12% IVA $557,69
TOTAL $5205,10

Pago contra entrega recepcioén: La Coordinaciéon Zonal 3 INEC se compromete a pagar el 100% de la orden de compra y/o servicios, a
la entrega recepcién del proceso cuyo objeto es la CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO Y
MONTAJE DEL DATA CENTER ZONAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS EN EL EDIFICIO DEL
CENTRO COMERCIAL CARACOL, previa suscripciéon del acta de entrega recepcién Definitiva, presentacién de la factura
correspondiente, informe del administrador, informe del proveedor adjudicado, garantia técnica.

Las partidas presupuestarias son las: 01.00.000.001.530402.1801.001.0000.0000 denominada “Edificios-Locales-Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacién-Mantenimiento y Reparacién)” segin certificacién presupuestaria Nro. 307, emitida por la

Responsable Financiera mediante Memorando INEC-CZ3C-RFZ-2021-0229-M de fecha 16 de junio de 2021

TIEMPO DE ENTREGA: El Proveedor TERAN MOREANO RUBEN EDISON, se compromete a proveer del servicio de
desmontaje, traslado y montaje del data center zonal y cableado estructurado necesario para el desarrollo de las actividades de la
Coordinacién Zonal 3 INEC y sus diferentes proyectos en el edificio del Centro Comercial Caracol, a entera satisfaccién de la
Coordinacién Zonal 3 INEC, el plazo de ejecucion es de 15 dias calendarios que se contardn a partir del dia siguiente a la aprobacién
del plan de trabajo y cronograma del desmontaje y montaje. La ejecucién de la Orden inicia desde el dia siguiente a la fecha de
suscripei6n de la orden de compra y/o servicios, el proveedor adjudicado tiene 48 horas laborables para presentar el plan de trabajo y
cronograma, mismo que debera ser aprobado por el Sr. Administrador de la orden de compra y/o servicios en un plazo de 24 horas
laborables; al dia siguiente de la aprobacién del plan de trabajo el proveedor debera empezar con la ejecucién del servicio.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

1. EL CONTRATISTA: Se compromete a entregar el servicio detallado en esta orden compra y/o servicios, dentro del plazo
y las condiciones establecidas en la presente Orden:

. Suscribir el acta entrega de recepcién definitiva.

. Entregar el respectivo informe y factura.

. El contratista deberd asumir todos los costos de la ejecuciéon contractual, especialmente aquellos relacionados con el
transporte, seguros, obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambiental y tributaria vigentes.

. Las senaladas en las condiciones de la orden de compra y/o servicio.

. Las que se deriven naturalmente de la ejecucion del objeto contractual.

. Y las demas que estipula la normativa legal vigente.
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Metodologia de Trabajo:

a) El CONTRATISTA, deberd presentar un plan de trabajo y cronograma para el desmontaje y montaje en un tiempo
maéximo de 48 horas laborables, contado desde la suscripcién de la orden de compra y/o servicios, al Administrador de la
orden, por lo que este tiene 24 hora laborables para aprobarlo; al dia siguiente a la aprobacién del plan de trabajo el
proveedor adjudicado debe iniciar a ejecutar sus actividades. Esto es requisito indispensable para poder dar inicio del
servicio.

b)  Antes de comenzar el desmontaje el oferente adjudicado deberd acordar con la Unidad de Gestién de Tecnologias de la
Informacién y Comunicacién de la Coordinacién Zonal 3 INEC, el lugar para guardar los materiales y sus herramientas
en forma temporal durante el tiempo que duren los trabajos y que dreas son prioritarias para el desarmado . Aclarando
que el proveedor serd el dnico responsable de las seguridades de los materiales y sus herramientas, por lo que la
Coordinacién Zonal 3 INEC no se hara cargo de los mismos.

c)  Para el desmontaje se le informara que aéreas deben ser priorizadas para que puedan realizar su planificacién. Cabe
mencionar en la mayoria del recorrido por las canaletas del cableado de red se encuentra el cableado eléctrico

d)  En lo referente al montaje de cableado de red se debe dejar claro que existe paneleria con ductos por lo que debe pasar
por el mismo, en caso de tener que hacer orificios o a su vez aumentar el tamaiio del orificio lo pueden realizar.

e)  Enel drea para laboratorio (CPV) va existir el montaje del cableado de red por canaletas que van al piso

f)  El oferente debera entregar antes de empezar los trabajos una lista con los nombres de los trabajadores y del ingeniero de
campo responsable del equipo de trabajo con el fin de coordinar su ingreso al edificio actual y al Centro Comercial
Caracol.

g)  Los horarios de trabajo y lugares deberan ser notificados y coordinados previamente con el Administrador de la orden de
compra y/o servicios.

h)  El oferente debera inspeccionar el material retirado antes de proceder a su instalacién a fin de detectar posibles dafios por
el transporte a las nuevas instalaciones. Los materiales que presenten daifios visibles deberan ser informados al
administrador de la orden de compra y/o servicios.

i)  Todo el material sobrante o equipo serd entregado al administrador de la orden de compra y/o servicios, para
su almacenamiento final bajo su custodia.

Servicio esperado:
El proveedor brindara el servicio de desmontaje, traslado y montaje del data center zonal y cableado estructurado de acuerdo al
siguiente requerimiento:

DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA ZONAL CON SU RESPECTIVO TRASLADO desde la Coordinacién Zonal 3 INEC

calle Rocafuerte y Lalama al Centro Comercial Caracol.

Punto de VOZ/IP RACKS Gabinetes Soportes BACKBONE
Punto Metalicos Infocus ENTRE PISOS
Piso de
Datos
No existe equipo o material a retirar
Subsuelo
Pequeiio soporte
PRIMERO 25 6 - Enemdu 1
1 ST
SEGUNDO 78 3 Pequeno Rack(drea
de plotter)
3 Pequeiio soporte
TERCERO 23 (Registros 1
Administrativos)
CUARTO 58 7 1 1 ST
QUINTO 26 4 4 Racks, solo esta SI
functional un rack
climatizado
TOTAL 210 23 7 2 3

MONTAJE DE INFRAESTRUCTURA ZONAL se lo va a realizar en el Centro Comercial Caracol, ubicado en la Av. Rodrigo Pachano
entre Juan Montalvo y La Delicia, provincia de Tungurahua en un area de construccién de 1.117,53 m?, tomando en consideracién
que el sistema de canalizacién horizontal debera estar conformado por canaletas respetando una jerarquia de las mismas
principales (mayor seccién), canaletas secundarias (secciéon intermedia) y canaletas de derivacién (menor seccién) y el cableado
vertical correspondera al backbone que sale del data center ubicado en el local 104 hacia el rack climatizado que se ubicara en el
local 3 planta baja, cabe mencionar que el montaje es de acuerdo al siguiente detalle:
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Punto Punto de VOZ/IP DATA CENTER RACKS GABINETES Soportes
Piso de Metalicos Infocus
Datos
PRIMERO un rack
(Local 3) 65 4 climatizado 1
1
OFICINA 104 SE
ADECUA PARA
EL DATA
OFICINAS DEL CENTER
LOCAL 94 AL 50 12 2 AIRES 3 Racks data center
104 ACONDICONAD 1
OS CON SUS
CONDESADOR
ES + CENTRAL
TELEFONICA
Espacio sin
divisiones local
105al 113y 50 7 1
Local 115 y
TOTAL 165 23 1 4 1 3

En resumen se requiere lo siguiente:

>

>

Desmontaje, traslado y montaje del cableado estructurado de red (Incluye 2 aires acondicionados con sus condensadores y
4 racks)

Desmontaje y traslado de cableado de red (Incluye canaletas y accesorios: jacks, faceplate, cajas dexon, patchpanel,
patchcords)

Desmontaje, traslado y montaje de puntos de voz y central telefénica

Instalacién de cableado estructurado de red distribuidos de la siguiente manera: 65 primer piso, 50 en oficinas y 50 en
drea continua, incluye accesorios

Backbone de fibra vertical (Desde data center ubicado en el nivel 6 hacia el primer piso-local 3)

Servicios complementarios:

AN

AN N NN

Backbone de fibra vertical (Desde data center hacia el primer piso.la conexiéon se lo realiza en 2 switchs modelo aruba de
acceso

Comprobacién de los puntos de red

La colocacién de 8 cdmaras de seguridad

Identificacién y etiquetado de los puntos de red

Entrega de planos de la solucién implementada

Todo el material o equipo sobrante entregar al responsable de gestién de Tecnologias de la Informacién y Comunicacién
para su custodia

Nota.- Los equipos como servidores, switchs, biométrico, infocus, camaras de seguridad, router y los equipos de videoconferencia

seran traslados por el personal de tecnologia de la institucién.

GARANTIA TECNICA: El proveedor debera extender la garantia técnica de la mano de obra por el lapso de 1 ano

Esquema de Distribucién de los puntos de red Centro Comercial Caracol.
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Por lo que se procede a detallar el servicio requerido:
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CPC RESPECTIVO DETALLE DEL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD
ANIVEL 9 DE REQUERID
MEDIDA A
Desmontaje, traslado y montaje del cableado
546990311 estructurado de red (Incluye 2 aires acondicionados con Unidad 1
sus condensadores y 4 racks)
Desmontaje y traslado de cableado de red (Incluye
873900011 canaletas y accesorios: jacks faceplate, cajas Puntos 210
dexon, patchpanel, patchcors)

Desmontaje, traslado y montaje de puntos de voz y
542900212 central telefénica Unidad 23

Instalacién de cableado estructurado de red distribuidos
873900011 de la siguiente manera: 65 primer piso, 50 en oficinas y Puntos 165

50 en drea continua, incluye instalacién
873900011 Backbone de fibra vertical (Desde data center hacia Unidad 1
el primer piso-local 3)

Buenas cifras,
mejores vidas

LA CONTRATANTE: Se obliga a realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, luego de haber

recibido a entera satisfaccion el servicio y la correspondiente factura y documentos del pago.

SANCIONES: En caso de incumplimiento de las obligaciones nacidas de la presente orden el CONTRATISTA acepta la
aplicacién de las siguientes sanciones:

MULTAS: Las multas que se impondran por retardo en la ejecucién de obligaciones contractuales, asi como por
incumplimientos de las demds obligaciones contractuales, las que se determinara por cada dia de retraso; las
multas se calculardn sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo
establecido en la orden de compra y/o servicio y serdn del 1 por mil.

Para la aplicacién de las multas antes mencionadas, el CONTRATISTA acepta que las mismas le sean retenidas
del valor de la factura que se deba cancelar.

La Coordinacién Zonal 3 INEC podra declarar terminado unilateralmente la orden de compra y/o servicio por
incumplimiento del contratista, cuando las multas superen el 5% del monto total de la misma.

Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, articulo 71, indica: “Cldusulas Obligatorias.- En los
contratos sometidos a esta Ley se estipulard obligatoriamente cldusulas de multas, asi como una relacionada con el plazo
en que la entidad deberd proceder al pago del anticipo, en caso de haberlo; el que no podrd exceder del término de treinta

(30) dias.
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Las multas se impondrdn por retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado,
asi como por incumplimientos de las demds obligaciones contractuales, las que se determinardn por cada dia de retardo;
las multas se calculardn sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo
establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas serdn impuestas por el administrador del contrato, vy el fiscalizador, si lo hubiere, el o los
cuales establecerdn el incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos,
o0 en sede judicial o arbitral.”

Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, articulo 116
expresa: “Computo del plazo de duracion del contrato, prorrogas y multas.- En los plazos de vigencia de los contratos se
cuentan todos los dias, desde el dia siguiente de su suscripcion o desde el dia siguiente de cumplirse las condiciones
establecidas en los pliegos, en el presente Reglamento General o en el propio contrato.

Para la determinacion de multas que se podrian imponer al contratista se considerard el valor total del contrato
incluyendo el reajuste de precios que corresponda y sin considerar los impuestos™.

Codificacion y Actualizacion de Resoluciones emitidas por el SERCOP, expedida el 31 de agosto de 2016 mediante
Resolucion No. RE-SERCOP-2016-0000072, articulo 5, (...) En caso que la entidad contratante no especifique el valor
de la multa, se entenderd que por cada dia de retraso en la ejecucion de las obligaciones del contratista se aplicard una
multa equivalente al 1 por 1.000....

TERMINACION UNILATERAL: En el caso que las multas superen el monto equivalente al 5% del valor total de la
orden, la Coordinacién Zonal 3 INEC podra proceder conforme a los articulos 94 y 95 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica.

CONTROVERSIAS: E1 CONTRATISTA, en el caso de convenir a sus intereses, podra interponer las acciones o recursos,
administrativos o judiciales a los que hubiere lugar y estén previstos en la normativa vigente, en contra de los actos de la
administracién que afecte a sus derechos objetivos o subjetivos.

ACEPTACION Y SUSCRIPCION: Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos; las
partes declaran expresamente su aceptacién a todo lo expresado anteriormente y lo suscriben en la ciudad de Ambato.

OBSERVACIONES: Forma parte de la presente Orden de Compra y/o servicios, la proforma presentada, cuadro comparativo, la

certificacién presupuestaria y la verificacién de bienes o servicios normalizados en catalogo electrénico.

Una vez que se haya entregado a entera satisfacciéon el objeto de la presente contratacién, agradeceré emitir la correspondiente

factura con los siguientes datos:

Razén Social: Coordinacién Zonal 3 — INEC

RUC: 1865034060001

Direccién: Av. Rodrigo Pachano entre Montalvo y la Delicia
Teléfono: 032-421871

Ademas, deberd remitirla acompafiada de copia de su RUC, certificado bancario y un correo electrénico con el fin de que esta

institucién pueda enviarle la correspondiente retencion.
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Autorizado por:

.Eu AR
Ing. Fernando Goyes

COORDINADOR ZONAL 3 - INEC (E)

Nombre y Apellidos Cargo Sumilla

Elaborado por: Econ. Dayana Diaz Miembro de Equipo DD

Reponsable de Proceso
Administrativo
Responsable de Gestién
Administrativa Financiera

Revisado por: Ing. Nelly Villavicencio NV

PV

Aprobado por: Dra. Paula Vega

En mi calidad de contratista, declaro conocer las condiciones del presente documento y sus anexos, los mismos que por los derechos
que represento, acepto al suscribir la presente orden de compra y/o servicios.

Fecha: 23-06-2021

f.pul o |

Joqn Firmado el ectroni canente por

¥t RUBEN EDI SON

TERAN MOREANO RUBEN EDISON
RUC: 0502074040001
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